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Encargos Sociais

Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balanco - R01 SINAPI - 08/2023 - Sao d e i Nao Desonerado: 115,26%
Rua Elis Regina - Cidade Universitaria - Campinas / SP p BDI(%): 22,12%
Area: 200 m? Diretoria Executiva do Data: 06/10/2023
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra ! “
Descrigdo Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT.  Total M. O. MAT. Total
SERVICOS PRELIMINARES 13.868,27
MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1 118,72 944,56 1.063,28 118,72 944,56 1.063,28,
CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 3 384,41 3.091,86 3.476,27 1.153,23 9.275,58 10.428,81
INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA UN 1 0,00 1.308,20 1.308,20 0,00 1.308,20 1.308,20,
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E un 1 24168 227,80 469,48 241,68 227,80 469,48
CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA
Placa de obra m? 6 0,00 99,75 99,75 0,00 598,50 598,50
REMOGOES E LIMPEZA 221,70
Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de didametro, com caminhdo a m? 30 4,83 2,56 7,39 144,90 76,80 221,70
disposicéo dentro da obra, até o raio de 1 km
FUNDAGOES 8.923,00
ESTACA REAGAO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE M 20 0,00 446,15 446,15 0,00 8.923,00 8.923,00
CONFORME LAUDO
MACAQUEAMENTO 2.635,62
MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZAGAO DE ~ UN 2 880,05 437,76 1.317,81 1.760,10 875,52 2.635,62
MACACO PISTAO. CAPACIDADE DE ATE 100T
ESTRUTURA 50.624,87
Execugao dos 2 (dois) novos pilares em ago, denominados CA1 e CA2, com segao UN 2 iHHHHEE A R 2.749,50 46.903,76 49.653,26
transversal circular vazada com diametro externo de 219,1mm e espessura de parede
de 12,5 mm, em ago estrutural MR250 (fy = 250 MPa), conforme a ABNT NBR
7007:2016. Completos, com placas de base executados conforme laudo e seus anexos
Retirada de estrutura metalica existente no local (3 pilares metalicos) KG 417 0,00 2,33 2,33 0,00 971,61 971,61
REFORCO DAS PAREDES 159.015,06
ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m?xmés m? 280 5,30 9,20 14,50 1.484,00 2.576,00 4.060,00
MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m? 140 5,49 2,10 7,59 768,60 294,00 1.062,60,
COLOCAGAO DE TELA DE PROTECAO EM ANDAIME FACHADEIRO. m? 140 3,11 3,83 6,94 435,40 536,20 971,60
Remogéo com reaproveitamento de tubulagao hidraulica de aguas pluviais existente, M 11,2 7,74 0,00 7,74 86,69 0,00 86,69
incluindo conexdes, caixas e elementos de fixacao
LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 50 4,83 0,74 5,57 241,50 37,00 278,50
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAGAO DE PRODUTO INIBIDOR M 50 4,83 0,69 5,52 241,50 34,50 276,00
OXIDANTE
Aplicagao de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Kg 118 18,81 90,84 109,65 2.219,58 10.719,12 12.938,70
Viepoxi ou equivalente técnico para preenchimento das trincas
Taxa de mobilizagdo e desmobilizagdo para reforgo estrutural com fibra de carbono > 1 #H###H##  1.626,72 5.519,59 3.892,87 1.626,72 5.519,59
REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM m? 106,8 128,61 578,08 706,69 13.735,55 61.738,94 75.474,49
ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARACAO DE SUBSTRATO PARA
PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE
LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAGAO, REGULARIZAGAO POR ENCHIMENTO
ALEATORIO E APLICACAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXAGAO E SUTURAGAO
DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA SIMPLES
REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM m? 35 257,22 1.156,16 1.413,38 9.002,70 40.465,60 49.468,30
ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE,
REGULARIZAGAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICAGAO DE ADESIVO
EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA
DUPLA
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE m? 1344 18,83 32,05 50,88 2.530,75 4.307,52 6.838,27
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.
ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAO m? 0,56 643,05 694,67 1.337,72 360,11 389,02 749,12
Recolocagéo da tubulagéo hidraulica de aguas pluviais, incluindo conexdes, caixas e M 11,2 34,41 0,00 34,41 385,39 0,00 385,39
elementos de fixacdo
DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m? 140 4,68 1,79 6,47 655,20 250,60 905,80
COBERTURA 19.129,29
Retirada de estrutura metalica KG 100 0,00 2,33 2,33 0,00 233,00 233,00
Aplicagéo de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Kg 120 18,81 90,84 109,65 2.257,20 10.900,80 13.158,00
Viapoxi ou equivalente técnico, para preenchimento das trincas
REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM m? 7,08 128,61 578,08 706,69 910,56 4.092,81 5.003,37
ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAGCAO DE SUBSTRATO PARA
PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE
LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAGAO, REGULARIZAGAO POR ENCHIMENTO
ALEATORIO E APLICACAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXAGAO E SUTURAGAO
DAS FIBRAS DE CARBONO
PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE m? 7,08 17,51 18,92 36,43 123,97 133,95 257,92
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.
Montagem de estrutura metalica em ago, sem pintura KG 100 477 0,00 477 477,00 0,00 477,00
PINTURA 13.544,08
Remocéo de ferrugem em esquadrias ou estruturas metdlicas com escova de ago m? 76,6 38,70 13,71 52,41 2.964,42 1.050,19 4.014,61
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA m? 99,4 8,18 3,79 11,97 813,09 376,73 1.189,82
PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS m? 99,4 10,03 13,40 23,43 996,98 1.331,96 2.328,94
DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 994 37,17 23,30 60,47 3.694,70 2.316,02 6.010,72
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS)
SERVICOS COMPLEMENTARES 2.521,68
LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 200 2,70 0,95 3,65 540,00 190,00 730,00
ELABORAGCAO DE PROJETO "AS BUILT" EM AREA ATE 1250 M? m? 20 3582 0,60 36,42 716,40 12,00 728,40
DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1 118,72 944,56 1.063,28 118,72 944,56 1.063,28,
Totais -> R$ 55.821,01 R$ 214.662,56 R$ 270.483,57
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA 16.851,13
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA UN 1 R HEHEE R 3.477,65 13.373,48 16.851,13
Totais ->[ R$ 59.298,66 [ R$ 228.036,04 | R$ 287.334,70
Total sem BDI R$ 287.334,70
Total do BDI BDI(%): 22,12% R$ 63.558,44
Total Geral R$ 350.893,13

PT-01-2023-IA-Teatro-Reforgo da Estrutura-R01 - Orgamento
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IA - Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango
Rua Elis Regina - Cidade Universitaria - Campinas / SP
Area: 200 m?

Cronograma Fisico e Financeiro

Descricao

SERVICOS PRELIMINARES R$
REMOGOES E LIMPEZA R$
FUNDAGOES R$
MACAQUEAMENTO DA ESTRUTURA R$
ESTRUTURA R$
REFORGCO DAS PAREDES R$
COBERTURA R$
PINTURA R$
SERVIGOS COMPLEMENTARES R$
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA R$

Diretorio Executiva de
Planejamento Integrado

Total Por Etapa
13.868,27

221,70
8.923,00
2.635,62

50.624,87
159.015,06
19.129,29
13.544,08

2.521,68

16.851,13
SUBTOTAL

Encargos Sociais

Nao Desonerado: 115,26%

BDI(%): 22,12%

Data: 06/10/2023

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
R$ 0,40 R$ 0,30 R$ 0,30
“R$ 5547,31 R$ 4.160,48 R$ 4.160,48
“R$ 1,00
R$ 221,70
R$ 0,30 R$ 0,70
“R$ 2.676,90 R$ 6.246,10
“R$ 0,50 R$ 0,50
“R$ 1.317,81 R$ 1.317,81
R$ 1,00
R$ 50.624,87
R$ 050 R$ 0,50
R$ 79.507,53 R$ 79.507,53
R$ 1,00
R$ 19.129,29
R$ 080 R$ 0,20
R$ 10.835,27 R$ 2.708,82
R$ 1,00
RS 2.521,68
R$ 9.763,72 R$ 171.821,35 R$ 88.898,51
R$ 9.763,72 R$ 181.585,06 R$ 270.483,57
R$ 608,28 R$ 11.312,75 R$ 16.851,13
R$ 10.372,00 R$ 192.897,81 R$ 287.334,70
BDI(%) 2212% R$ 63.558,44
TOTAL GERAL R$ 350.893,12

PT-01-2023-IA-Teatro-Reforco da Estrutura-R01-Cronograma
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A - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Obra
Copia de: IA - Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango-R01

Bancos

SINAPI - 08/2023 - Sdo Paulo

SBC - 10/2023 - Sdo Paulo

ORSE - 08/2023 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceara

SETOP - 04/2023 - Minas Gerais
SIURB - 01/2023 - Sdo Paulo
SIURB INFRA - 01/2023 - Sao Paulo
CPOS/CDHU - 08/2023 - Sdo Paulo
FDE - 07/2023 - Sao Paulo
AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do
Sul

EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

Curva ABC de Servigos

Descrigao

REFORGO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO
COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARACAO DE SUBSTRATO PARA
PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO,
MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAGAO, REGULARIZAGAO
POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE ADESIVO EPOXI PARA
FIXAGAO E SUTURAGAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA SIMPLES

Execucéo dos 2 (dois) novos pilares em ago, denominados CA1 e CA2, com
segdo transversal circular vazada com diametro externo de 219,1mm e
espessura de parede de 12,5 mm, em ago estrutural MR250 (fy = 250 MPa),
conforme a ABNT NBR 7007:2016. Completos, com placas de base executados
conforme laudo e seus anexos

REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO
COM ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE,
REGULARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICAGAO DE

ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO -

CAMADA DUPLA

Aplicagdo de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur,

Viepoxi ou técnico para das trincas
CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24.

ESTACA REAGAO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE

CONFORME LAUDO

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS)

Taxa de mobilizagao e desmobilizagéo para reforgo estrutural com fibra de
carbono

ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m?xmés

Remogéo de ferrugem em esquadrias ou estruturas metalicas com escova de ago

MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM
UTILIZACAO DE MACACO PISTAO. CAPACIDADE DE ATE 100T

PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM
DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO

MOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS

INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA

Retirada de estrutura metalica

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA
MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS

COLOCAGAO DE TELA DE PROTEGAO EM ANDAIME FACHADEIRO.
DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS

ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" EM AREA ATE 1250 M?
Placa de obra

Montagem de estrutura metalica em ago, sem pintura

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA

Recolocagéo da tubulagéo hidraulica de aguas pluviais, incluindo conexdes,
caixas e elementos de fixacdo

LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR

TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAGAO DE PRODUTO INIBIDOR
OXIDANTE

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro, com
caminh&o & disposicao dentro da obra, até o raio de 1 km

Remogao com reaproveitamento de tubulag&o hidraulica de aguas pluviais
existente, incluindo conexdes, caixas e elementos de fixacdo

PT-01-2023-|A-Teatro-Reforgo da Estrutura-R01-Curva ABC

Tipo

1

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Reparo, Protegéo e Reforgo de
Estrutura de Concreto Armado
CANT - CANTEIRO DE OBRAS
Servicos de recuperacao estrutural -
reforco de fundacoes

IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E
PROTECOES DIVERSAS

PINT - PINTURAS

1,23

MAQUINAS E FERRAMENTAS
Tratamentos de Superficies

1

17

1
CONSTRUCAO DO CANTEIRO DA

4,02

PINT - PINTURAS

LIMPEZA

SEDI - SERVICOS DIVERSOS
LIMPEZA

Reparo de armaduras corroidas por
acao de cloretos

SEDI - SERVICOS DIVERSOS

PROJETOS

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E
PECAS

15,03

ED-

Recolocacoes - baixa tensao

Procedimentos para preparo e limpeza
do substrato

Edificagoes

IMPE - IMPERMEABILIZACOES E
PROTECOES DIVERSAS

2,09

43

B.D.I.
0,0%

Und

unidade

Encargos Sociais
Nzo Desonerado: 115,26%

Quant. Valor Unit Total Peso (%)
113,88 706,69  80.477,85 29,75
2,0 24.826,63 49.653,26 18,36
35,0 1.413,38  49.468,30 18,29
238,0 109,65  26.096,70 9,65
3,0 3.476,27  10.428,81 3,86
20,0 446,15 8.923,00 3,30
134,4 50,88 6.838,27 2,53
99,4 60,47 6.010,71 2,22
1,0 5.519,59 5.519,59 2,04
280,0 14,50 4.060,00 1,50
76,6 52,41 4.014,60 1,48
2,0 1.317,81 2.635,62 0,97
99,4 23,43 2.328,94 0,86
2,0 1.063,28 2.126,56 0,79
1,0 1.308,20 1.308,20 0,48
517,0 2,33 1.204,61 0,45
99,4 11,97 1.189,81 0,44
140,0 7,59 1.062,60 0,39
140,0 6,94 971,60 0,36
140,0 6,47 905,80 0,33
0,56 1.337,72 749,12 0,28
200,0 3,65 730,00 0,27
20,0 36,42 728,40 0,27
6,0 99,75 598,50 0,22
100,0 4,77 477,00 0,18
1,0 469,48 469,48 0,17
11,2 34,41 385,39 0,14
50,0 5,57 278,50 0,10
50,0 5,52 276,00 0,10
7,08 36,43 257,92 0,10
30,0 7,39 221,70 0,08
11,2 7,74 86,68 0,03

Peso
Acumulado (%)
29,75

48,11

66,40

76,05

79,90
83,20

85,73

87,95

89,99
91,49
92,98
93,95
94,81

95,60
96,08
96,53
96,97
97,36
97,72
98,06
98,33
98,60

98,87
99,09

99,27
99,44

99,59
99,69
99,79
99,89
99,97

100,00



IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Obra Bancos B.D.L Encargos Sociais
Copia de: IA - Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango-R01 SINAPI - 08/2023 - Sao Paulo 0,0% Néao Desonerado: 115,26%
SBC - 10/2023 - Sao Paulo
ORSE - 08/2023 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara
SETOP - 04/2023 - Minas Gerais
SIURB - 01/2023 - Sdo Paulo
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVIGOS PRELIMINARES 13.868,27
11 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 0101000222 AGESUL MOBILIZAGCAO DE CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 1,0000000 1.063,28 1.063,28
Composigao 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 4,0000000 265,82 1.063,28
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 55,15 LS => 63,57 MO com LS => 118,72
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 1.063,28
1.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo CGEO-007 Proprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. CANT - CANTEIRO DE OBRAS MES 1,0000000 3.476,27 3.476,27
Composigao 02.02.140 CPOS/CDH Locag&o de container tipo sanitario com 2 vasos sanitarios, 2 lavatorios, 2 2,02 UNMES 1,0000000 1.267,00 1.267,00
Auxiliar U mictérios e 4 pontos para chuveiro - area minima de 13,80 m?
Composicéo 02.02.130 CPOS/CDH Locagao de container tipo escritério com 1 vaso sanitario, 1 lavatério e 1 ponto 2,02 UNMES 1,0000000 1.379,28 1.379,28
Auxiliar U para chuveiro - area minima de 13,80 m?
Composigao 02.02.150 CPOS/CDH Locagéo de container tipo depdsito - area minima de 13,80 m? 2,02 UNMES 1,0000000 829,99 829,99
Auxiliar V]
MO sem LS => 178,58 LS => 205,84 MO com LS => 384,42
Quant. => 3,0000000 Prego Total => 10.428,81
1.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 2850 SEINFRA  INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA,TELEFONE E LOGICA CONSTRUGAO DO CANTEIRO UN 1,0000000 1.308,20 1.308,20
DA OBRA
Insumo 10125 SEINFRA  ARMACAO REX TRIFASICA COM ROLDANA Material UN 1,0000000 49,69 49,69
Insumo 10355 SEINFRA  CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 Material M 60,0000000 5,69 341,40
Insumo 10840 SEINFRA  CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 10MM2 Material UN 4,0000000 5,50 22,00
Insumo 10952 SEINFRA  CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" Material UN 2,0000000 3,07 6,14
Insumo 11070 SEINFRA  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" Material M 6,0000000 5,46 32,76
Insumo 11406 SEINFRA  LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 1" Material UN 2,0000000 1,22 2,44
Insumo 12352 SEINFRA  HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M Material UN 1,0000000 37,40 37,40
Insumo 12383 SEINFRA  NOFUSE DE 70 A. Material UN 1,0000000 40,51 40,51
Insumo 12405 SEINFRA  POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA NOMINAL 150KG,  Material UN 1,0000000 503,46 503,46
H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG
Insumo 12413 SEINFRA  QUADRO DE MEDIGAO TRIFASICA EM POSTE Material UN 1,0000000 272,40 272,40
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 1.308,20
1.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo ED-50150 SETOP LIGACAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE ED- un 1,0000000 469,48 469,48
HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA
PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO
CONCESSIONARIA
A Cadigo Banco Equipamentos Utilizagao Custo Operacional Consumo Custo Horario
Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
(A) Total: 0,00
B Cadigo Banco Mao de Obra Custo Horario
(B) Total: 0,00
Custo Horario de Execugao (A) + (B): 0,00
(D) Producao da Equipe: 1,00
Custo Unitario de Execugéo [(A) + (B)] / (D): 0,00
F Banco Coédigo Material Unidade Custo Unitario  Quantidade Custo Horario
Insumo SETOP MATED- HIDROMETRO (APLICAGAO: MEDIDOR DE VAZAO DE AGUA|DIAMETRO: un 84,78 1,0000000 84,78
15224 20MM (1/2") [VAZAO NOMINAL: 1,5(M3/H)|] VAZAO MAXIMA: 3,0(M3/H)|
COMPRIMENTO APROXIMADO: 115MM| PADRAO: CONCESSIONARIA
LOCAL)
(F)Total: 84,78
G Banco Cédigo Servigos Unidade Custo Unitario  Quantidade Custo Horario
Atividade SETOP ED-15206  KIT CAVALETE PARA MEDIGCAO DE AGUA, INSTALADO SOBRI—; PISO, EM un 365,68 1,0000000 365,68
Auxiliar ACO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL,
INCLUSIVE BASE EM CONCRETO DE 25 MPA PARA CAVALETE, EXCLUSIVE
HIDROMETRO
Atividade SETOP ED-50363 AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS hora 32,44 0,2933333 9,51
Auxiliar COMPLEMENTARES
Atividade SETOP ED-50374 BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES hora 32,44 0,2933333 9,51
Auxiliar
(G) Total: 384,70
MO sem LS => 112,28 LS => 129,41 MO com LS => 241,69
Quant. => 1,0000000 Preco Total => 469,48
1.5 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CGEO-377 Proprio Placa de obra ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 99,75 99,75
TUBOS E PECAS
Insumo 089855 SBC PLACA DE OBRAS COM BANNER DE LONA COM IMPRESSAO EM 2 CORES  Material UN 1,0500000 95,00 99,75
80x120cm
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Quant. => 6,0000000 Preco Total => 598,50
2 REMOGOES E LIMPEZA 221,70
21 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigao 02.09.030 CPOS/CDH Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro, com 2,09 m? 1,0000000 7,39 7,39
U caminh&o a disposi¢do dentro da obra, até o raio de 1 km
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,2500000 19,35 4,83
Insumo CPOS/CDH Pa-carregadeira sobre pneus, poténcia 120 a 122HP (88,5 a 119 kW) Material H 0,0033000 288,18 0,95
S.07.000.0802 U capacidade da cagamba de 1,7 a 5,0m?, ref. CAT924G da CATERPILLAR
30
Insumo CPOS/CDH Caminh&o basculante diesel com capacidade de 5 m® - COND. D Material H 0,0078000 206,95 1,61
$.01.000.0803 U
MO sem LS => 2,24 LS => 259 MOcomLS=> 4,83
Quant. => 30,0000000 Prego Total => 221,70
3 FUNDAGOES 8.923,00
31 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 16.31.026 FDE ESTACA REAGAO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE Servicos de recuperacao estrutural - M 1,0000000 446,15 446,15
PROFUNDIDADE CONFORME LAUDO reforco de fundacoes
Insumo 2.02.12 FDE ESTACA REACAO P/ 20T CRAVADAALEM DE 5,00M PROF Material UN 1,0000000 446,15 446,15
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Quant. => 20,0000000 Prego Total => 8.923,00
4 MACAQUEAMENTO 2.635,62
4.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 11.091.0001-A EMOP MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM 1 UN 1,0000000 1.317,81 1.317,81
UTILIZACAO DE MACACO PISTAO, CAPACIDADE DE ATE 100T
Composicdo  19.011.0014- EMOP CILINDRO HIDR. DE 100T (CP) 19 H 12,0000000 36,48 437,76
Auxiliar C
Insumo 00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR Mao de Obra H 12,0000000 22,43 269,16
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 14,2500000 23,52 335,16
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 14,2500000 19,35 275,73
MO sem LS => 408,83 LS => 471,22 MO com LS => 880,05
Quant. => 2,0000000 Prego Total => 2.635,62
5 ESTRUTURA 50.624,87
5.1 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo CGEO-406 Proprio Execugéo dos 2 (dois) novos pilares em ago, denominados CA1 e CA2, com FUES - FUNDAGOES E unidade 1,0000000 24.826,63 24.826,63
secdo transversal circular vazada com diametro externo de 219,1mm e ESTRUTURAS
espessura de parede de 12,5 mm, em ago estrutural MR250 (fy = 250 MPa),
conforme a ABNT NBR 7007:2016. Completos, com placas de base executados
conforme laudo e seus anexos
Composigao 057415 SBC TUBO ACO CARBONO PARA SOLDA SCH-40 D=250mm SANEAMENTO M 5,0000000 4.224,93 21.124,65
Auxiliar
Composigao 03.02.010 FDE INSERTS EM CANTONEIRAS OU CHAPA ACO A-36 P/SOLIDARIZACAO DE  Armadura KG 46,0000000 61,03 2.807,38
Auxiliar VIGAS E PILARES
Composigao 047403 SBC SOLDAGEM-SOLDA ELETRICA CIRCULAR BISEL EM TUBO ACO PRETO 10™ POCOS ARTESIANOS UN 2,0000000 169,67 339,34
Auxiliar
Composigao 040811 SBC PERFURACAO PILARES P/FIXACAO ACO 16mm COM COMPOUND ADESIVO ESTRUTURA UN 8,0000000 50,94 407,52
Auxiliar
Composigao 078130 SBC BARRA ROSCADA 5/16™ x 1 METRO ATERRAMENTO UN 1,0000000 76,14 76,14
Auxiliar
Composigao 063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8™ INSTALACOES ELETRICAS - cJ 8,0000000 8,95 71,60
Auxiliar LEITOS E CABOS
MO sem LS => 638,65 LS => 736,10 MO com LS => 1.374,75
Quant. => 2,0000000 Preco Total => 49.653,26
5.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 04.02.140 CPOS/CDH Retirada de estrutura metalica existente no local (3 pilares metalicos) 4,02 KG 1,0000000 2,33 2,33
u
Insumo CPOS/CDH Retirada de estrutura metalica Material KG 1,0000000 2,33 2,33
S$.05.000.0932 U
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Quant. => 417,0000000 Prego Total => 971,61
6 REFORCO DAS PAREDES 159.015,04
6.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 013275 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m2xmés MAQUINAS E FERRAMENTAS m? 1,0000000 14,50 14,50
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2680000 27,32 7,32
Auxiliar
Insumo 021251 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO Material m? 1,0000000 7,18 7,18
MO sem LS => 2,46 LS => 2,84 MOcomLS=> 5,30
Quant. => 280,0000000 Preco Total => 4.060,00
6.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 210069 SBC MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS LIMPEZA m? 1,0000000 7,59 7,59
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2780000 27,32 7,59
Auxiliar
MO sem LS => 2,55 LS => 2,94 MOcomLS=> 5,49
Quant. => 140,0000000 Prego Total => 1.062,60
6.3 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 97062 SINAPI COLOCAGAO DE TELA DE PROTECAO EM ANDAIME FACHADEIRO. SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 6,94 6,94
Composigao 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0699000 27,15 1,89
Auxiliar
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0734000 31,33 2,29
Auxiliar
Insumo 00000411 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO  Material UN 0,8945000 0,22 0,19
DE 200 X *4,6* MM
Insumo 00007170 SINAPI TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR Material m? 1,1770000 2,19 2,57
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
MO sem LS => 1,44 LS => 1,67 MOcom LS => 31
Quant. => 140,0000000 Prego Total => 971,60
6.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 04.30.060 CPOS/CDH Remogao com reaproveitamento de tubulagdo hidraulica de aguas pluviais 4,3 M 1,0000000 7,74 7,74
u existente, incluindo conexdes, caixas e elementos de fixagédo
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,4000000 19,35 7,74
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MO sem LS => 3,60 LS => 4,14 MO com LS => 7,74
Quant. => 11,2000000 Prego Total => 86,68
6.5 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 16.35.007 FDE LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR Procedimentos para preparo e M 1,0000000 5,57 5,57
limpeza do substrato
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,2500000 19,35 4,83
Insumo 9.10.02 FDE ESCOVAS CIRCULAR COM CERDAS DE ACO Material UN 0,0500000 8,69 0,43
Insumo 9.00.02 FDE LIXADEIRA ELETRICA Material H 0,2500000 1,25 0,31
MO sem LS => 2,24 LS => 259 MOcomLS=> 4,83
Quant. => 50,0000000 Prego Total => 278,50
6.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 034022 SIURB TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAGAO DE PRODUTO INIBIDOR Edificages M 1,0000000 5,52 5,52
OXIDANTE
Insumo 37509 SIURB FUNDO CROMATO DE ZINCO Material L 0,0160000 43,53 0,69
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,2500000 19,35 4,83
MO sem LS => 2,24 LS => 259 MOcomLS=> 4,83
Quant. => 50,0000000 Prego Total => 276,00
6.7 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢édo 13172 ORSE Aplicagdo de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Reparo, Protegéo e Reforgo de Kg 1,0000000 109,65 109,65
Sikadur, Viepoxi ou equivalente técnico para preenchimento das trincas Estrutura de Concreto Armado
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,8000000 3,59 2,87
Auxiliar
Insumo 13959 ORSE Adesivo Sikadur 52 - fluido bi-componente a base de resinas epoxi ou similar kg Material kg 1,1000000 79,98 87,97
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,8000000 23,52 18,81
MO sem LS => 8,74 LS => 10,07 MO com LS => 18,81
Quant. => 118,0000000 Prego Total => 12.938,70
6.8 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 01.23.700 CPOS/CDH Taxa de mobilizagao e desmobilizagao para reforgo estrutural com fibra de 1,23 TX 1,0000000 5.519,59 5.519,59
) carbono
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 62,0000000 23,52 1.458,24
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 85,0000000 19,35 1.644,75
Insumo 00034779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR Mao de Obra H 4,0000000 111,37 445,48
Insumo 00034782 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SENIOR Mao de Obra H 2,0000000 172,20 344,40
Insumo CPOS/CDH Veiculo utilitario com capacidade para 9 pessoas - 1.600 CC - COND.D Material H 16,0000000 101,67 1.626,72
$.01.000.0803 U
MO sem LS => 1.808,45 LS => 2.084,42 MO com LS => 3.892,87
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 5.519,59
6.9 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 11.090.0520-0 EMOP REFORGCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO 11 m? 1,0000000 706,69 706,69
COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARACAO DE SUBSTRATO PARA
PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO,
MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAGAO, REGULARIZAGAO
POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE ADESIVO EPOXI PARA
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 3,0000000 23,52 70,56
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 3,0000000 19,35 58,05
Insumo 13443 EMOP ADESIVO EPOXI ESTRUTURANTE FC, 100% DE S OLIDOS, P/SERVIR Equipamento para Aquisigao KG 1,0000000 191,52 191,52
MATRIZ A MANTA, ROGERMA RT OU SIMILAR Permanente
Insumo 13444 EMOP ARGAMASSA EPOXICA FC PARA CORRECAO DE SU PERFICIE DO Equipamento para Aquisigao KG 0,2000000 108,00 21,60
CONCRETO, ROGERMAT OU SIMILAR Permanente
Insumo 13445 EMOP DISCO DE LIXA SIC, CARBURETO DE SILICIO , DIAMETRO DE 7" E FURO DE Equipamento para Aquisicdo UN 2,0000000 6,20 12,40
7/8" Permanente
Insumo 13446 EMOP MANTA DE FIBRA DE CARBONO, P/REFORCO EST RUTURAL, DE Equipamento para Aquisigao M2 1,1000000 236,90 260,59
(500X0,165)MM, MFC 130, ROGE RMAT OU SIMILAR Permanente
Insumo 13447 EMOP PRIMER EPOXICO FC, 100% DE SOLIDOS, P/AN CORAGEM FISICO/QUIMICA Equipamento para Aquisigdo KG 0,3800000 242,05 91,97
DE CONCRETO, ROGE RMAT OU SIMILAR Permanente
MO sem LS => 59,75 LS => 68,86 MO com LS => 128,61
Quant. => 106,8000000 Prego Total => 75.474,49
6.10 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao CGEO-405 Proprio REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO  FUES - FUNDAGOES E m? 1,0000000 1.413,38 1.413,38
COM ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE, ESTRUTURAS
REGULARIZAGAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE
ADESIVO EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO
- CAMADA DUPLA
Composicao 11.090.0520-0 EMOP REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO 11 m? 2,0000000 706,69 1.413,38
Auxiliar COM ESPESSURA DE 0,165MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA
SUPERFICIE,REGU LARIZACAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E
APLICACAO DE ADESIVO EP OXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS
FIBRAS DE CARBONO
MO sem LS => 119,49 LS => 137,73 MO com LS => 257,22
Quant. => 35,0000000 Preco Total => 49.468,30
6.11 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 98564 SINAPI PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE  IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E m? 1,0000000 50,88 50,88
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. PROTEGOES DIVERSAS
Composicao 87372 SINAPI ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0250000 737,67 18,44
Auxiliar PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4670000 31,75 14,82
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0940000 27,32 2,56
Auxiliar
Insumo 00010931 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), Material m? 1,0500000 14,35 15,06
MALHA 1/2", H=1M
MO sem LS => 8,75 LS => 10,08 MO com LS => 18,83
Quant. => 134,4000000 Prego Total => 6.838,27
6.12 Cédigo Banco Descrigéao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 16.40.002 FDE ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE Reparo de armaduras corroidas por m? 1,0000000 1.337,72 1.337,72
CORROSAO acao de cloretos
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Insumo CPOS/CDH Areia grossa Material m?* 0,6200000 149,66 92,78
B.04.000.0205 U
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 15,0000000 23,52 352,80
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 15,0000000 19,35 290,25
Insumo 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 Material KG 450,0000000 0,60 270,00
Insumo 9.10.24 FDE INIBIDOR DE CORROSAO (NITRO DE SODIO OU CALCIO) Material KG 7,0000000 29,53 206,71
Insumo CPOS/CDH Brita graduada usinada posto obra Material m?* 0,7900000 158,46 125,18
B.05.000.0205 U
MO sem LS => 298,73 LS => 344,32 MO com LS => 643,05
Quant. => 0,5600000 Prego Total => 749,12
6.13 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 09.72.010 FDE Recolocagéo da tubulagéo hidraulica de aguas pluviais, incluindo conexdes, Recolocacoes - baixa tensao M 1,0000000 34,41 34,41
caixas e elementos de fixagdo
Insumo 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,6000000 31,49 18,89
Insumo 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 0,6000000 25,87 15,52
MO sem LS => 15,99 LS => 18,42 MO com LS => 34,41
Quant. => 11,2000000 Prego Total => 385,39
6.14 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 210065 SBC DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS LIMPEZA m? 1,0000000 6,47 6,47
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2370000 27,32 6,47
Auxiliar
MO sem LS => 2,17 LS => 2,51 MOcomLS=> 4,68
Quant. => 140,0000000 Prego Total => 905,80
7 COBERTURA 19.129,28
71 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 04.02.140 CPOS/CDH Retirada de estrutura metalica 4,02 KG 1,0000000 2,33 2,33
u
Insumo CPOS/CDH  Retirada de estrutura metalica Material KG 1,0000000 2,33 2,33
$.05.000.0932 U
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Quant. => 100,0000000 Prego Total => 233,00
7.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 13172 ORSE Aplicagdo de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Reparo, Protegéo e Reforgo de Kg 1,0000000 109,65 109,65
Sikadur, Viapoxi ou equivalente técnico, para preenchimento das trincas Estrutura de Concreto Armado
Composigao 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro Provisorios h 0,8000000 3,59 2,87
Auxiliar
Insumo 13959 ORSE Adesivo Sikadur 52 - fluido bi-componente a base de resinas epoxi ou similar kg Material kg 1,1000000 79,98 87,97
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,8000000 23,52 18,81
MO sem LS => 8,74 LS => 10,07 MO com LS => 18,81
Quant. => 120,0000000 Prego Total => 13.158,00
7.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 11.090.0520-0 EMOP REFORGO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO 11 m? 1,0000000 706,69 706,69
COM ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAGAO DE SUBSTRATO PARA
PREENCHIMENTO DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO,
MEDIANTE LIXAMENTO, APICOAMENTO e ESCOVAGAO, REGULARIZAGAO
POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICACAO DE ADESIVO EPOXI PARA
Insumo 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mao de Obra H 3,0000000 23,52 70,56
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 3,0000000 19,35 58,05
Insumo 13443 EMOP ADESIVO EPOXI ESTRUTURANTE FC, 100% DE S OLIDOS, P/SERVIR Equipamento para Aquisigao KG 1,0000000 191,52 191,52
MATRIZ A MANTA, ROGERMA RT OU SIMILAR Permanente
Insumo 13444 EMOP ARGAMASSA EPOXICA FC PARA CORRECAO DE SU PERFICIE DO Equipamento para Aquisigao KG 0,2000000 108,00 21,60
CONCRETO, ROGERMAT OU SIMILAR Permanente
Insumo 13445 EMOP DISCO DE LIXA SIC, CARBURETO DE SILICIO , DIAMETRO DE 7" E FURO DE Equipamento para Aquisicdo UN 2,0000000 6,20 12,40
7/8" Permanente
Insumo 13446 EMOP MANTA DE FIBRA DE CARBONO, P/REFORCO EST RUTURAL, DE Equipamento para Aquisigao M2 1,1000000 236,90 260,59
(500X0,165)MM, MFC 130, ROGE RMAT OU SIMILAR Permanente
Insumo 13447 EMOP PRIMER EPOXICO FC, 100% DE SOLIDOS, P/AN CORAGEM FISICO/QUIMICA Equipamento para Aquisigdo KG 0,3800000 242,05 91,97
DE CONCRETO, ROGE RMAT OU SIMILAR Permanente
MO sem LS => 59,75 LS => 68,86 MO com LS => 128,61
Quant. => 7,0800000 Preco Total => 5.003,36
7.4 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composi¢ao 98563 SINAPI PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA  IMPE - IMPERMEABILIZAGOES E m? 1,0000000 36,43 36,43
DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM. PROTEGOES DIVERSAS
Composigao 87372 SINAPI ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 0,0250000 737,67 18,44
Auxiliar PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
Composigao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4190000 31,75 13,30
Auxiliar
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0850000 27,32 2,32
Auxiliar
Insumo 00038365 SINAPI CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA Material m? 1,0400000 2,28 2,37
MO sem LS => 8,13 LS => 9,38 MOcomLS=> 17,51
Quant. => 7,0800000 Preco Total => 257,92
7.5 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 15.03.090 CPOS/CDH Montagem de estrutura metalica em ago, sem pintura 15,03 KG 1,0000000 4,77 4,77
V]
Insumo 00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,1100000 24,15 2,65
Insumo 00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) Mao de Obra H 0,1100000 19,33 2,12
MO sem LS => 2,22 LS => 2,55 MOcomLS=> 4,77
Quant. => 100,0000000 Prego Total => 477,00
8 PINTURA 13.544,06
8.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 4521 ORSE Remogéo de ferrugem em esquadrias ou estruturas metalicas com escova de Tratamentos de Superficies m?2 1,0000000 52,41 52,41

aco

PT-01-2023-IA-Teatro-Reforgo da Estrutura-R01 - CPU



IA - Instituto de Artes da UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33

Composigao 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente Provisorios h 2,0000000 3,73 7,46
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,2500000 25,02 6,25
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 2,0000000 19,35 38,70
MO sem LS => 17,98 LS => 20,72 MO com LS => 38,70
Quant. => 76,6000000 Prego Total => 4.014,60
8.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA PINT - PINTURAS m? 1,0000000 11,97 11,97
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2986000 36,48 10,89
Auxiliar
Insumo 00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 Material UN 0,3000000 3,63 1,08
MO sem LS => 3,80 LS => 4,38 MOcom LS => 8,18
Quant. => 99,4000000 Prego Total => 1.189,81
8.3 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigdo 17.017.0365-0 EMOP PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM 17 m? 1,0000000 23,43 23,43
DUAS DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,3000000 27,01 8,10
Insumo 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1000000 19,35 1,93
Insumo 11054 EMOP TINTA PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM, PC F, QUIMATIC, Equipamento para Aquisicao IL, 0,1800000 74,45 13,40
TAPMATIC OU SIMILAR Permanente
MO sem LS => 4,66 LS => 5,37 MOcom LS => 10,03
Quant. => 99,4000000 Prego Total => 2.328,94
8.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigédo 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO  PINT - PINTURAS m? 1,0000000 60,47 60,47
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS)
Composigao 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3559000 36,48 49,46
Auxiliar
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0255000 25,02 0,63
Insumo 00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO Material L 0,2549000 40,75 10,38
MO sem LS => 17,27 LS => 19,90 MO com LS => 37,17
Quant. => 99,4000000 Preco Total => 6.010,71
9 SERVIGCOS COMPLEMENTARES 2.521,68
9.1 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo  CPU-SINAPI- Préprio LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVICOS DIVERSOS m? 1,0000000 3,65 3,65
Insumo 000061}1 SINAPI SERVENTE DE OBRAS Mao de Obra H 0,1400000 19,35 2,70
Insumo 00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO  Material L 0,0500000 19,00 0,95
EM LIMPEZA
MO sem LS => 1,25 LS => 1,45 MOcom LS => 2,70
Quant. => 200,0000000 Preco Total => 730,00
9.2 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 000516 SBC ELABORACAO DE PROJETO "AS BUILT" EM AREA ATE 1250 M? PROJETOS m? 1,0000000 36,42 36,42
Composigao 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1550000 59,66 9,24
Auxiliar
Composigao 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1550000 175,37 27,18
Auxiliar COMPLEMENTARES
MO sem LS => 16,64 LS => 19,18 MO com LS => 35,82
Quant. => 20,0000000 Preco Total => 728,40
9.3 Cédigo Banco Descrigédo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicdo 0101000222 AGESUL DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 1,0000000 1.063,28 1.063,28
Composigao 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, CHOR - CUSTOS HORARIOS DE CHP 4,0000000 265,82 1.063,28
Auxiliar MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV -
CHP DIURNO. AF_06/2014
MO sem LS => 55,15 LS => 63,57 MO com LS => 118,72
Quant. => 1,0000000 Prego Total => 1.063,28
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Razao Social e Dados da Empresa Encargos Sociais:

Teatro Laboratério - Reforgo da Estrutura em Balango - R01 BDI(%):
Rua Elis Regina - Cidade Universitaria - Campinas / SP
Area: 200 m? Data:
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Descrigdao Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT.
SERVICOS PRELIMINARES
MOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1
CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 3
INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA UN 1
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E un 1

CAVALETE PARA MEDICAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM ACO
GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA

Placa de obra m? 6
REMOGOES E LIMPEZA

Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diametro, com caminh&o a m? 30
disposicéo dentro da obra, até o raio de 1 km

FUNDAGOES

ESTACA REAGAO PARA 400 KN CRAVADA ALEM 5,00 M DE PROFUNDIDADE M 20
CONFORME LAUDO

MACAQUEAMENTO

MACAQUEAMENTO PARA TROCA DE APARELHO DE APOIO COM UTILIZAGAO DE UN 2
MACACO PISTAO. CAPACIDADE DE ATE 100T

ESTRUTURA

Execugéo dos 2 (dois) novos pilares em ago, denominados CA1 e CA2, com segao UN 2

transversal circular vazada com diametro externo de 219,1mm e espessura de parede de
12,5 mm, em acgo estrutural MR250 (fy = 250 MPa), conforme a ABNT NBR 7007:2016.
Completos, com placas de base executados conforme laudo e seus anexos

Retirada de estrutura metélica existente no local (3 pilares metalicos) KG 417
REFORCO DAS PAREDES

ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO (considerando 2 meses) m2xmés m? 280
MONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m? 140
COLOCAGAO DE TELA DE PROTEGAO EM ANDAIME FACHADEIRO. m? 140
Remogé&o com reaproveitamento de tubulagéo hidraulica de aguas pluviais existente, M 11,2
incluindo conexdes, caixas e elementos de fixacdo

LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA C/ESCOVA CIRCULAR M 50
TRATAMENTO DE ARMADURA COM APLICAGAO DE PRODUTO INIBIDOR OXIDANTE M 50
Aplicagdo de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viepoxi Kg 118
ou equivalente técnico para preenchimento das trincas

Taxa de mobilizagéo e desmobilizagdo para reforgo estrutural com fibra de carbono TX 1
REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM m? 106,8

ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAGAO DE SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO

DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO,

APICOAMENTO e ESCOVAGAO, REGULARIZAGAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E

APLICACAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXAGAO E SUTURAGAO DAS FIBRAS DE

CARBONO - CAMADA SIMPLES

REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM m? 35
ESPESSURA DE 0,165 MM,INCLUSIVE LIXAMENTO DA SUPERFICIE,

REGULARIZAGAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E APLICAGAO DE ADESIVO

EPOXI PARA FIXACAO E SUTURACAO DAS FIBRAS DE CARBONO - CAMADA DUPLA

PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO ~ m? 134,4
E AREIA. TRACO 1:3, E=2CM.

ARGAMASSA OU CONCRETO DE REPARO COM INIBIDORES DE CORROSAO m? 0,56
Recolocagéo da tubulagéo hidraulica de aguas pluviais, incluindo conexdes, caixas e M 11,2
elementos de fixacdo

DESMONTAGEM DE FACHADEIRO DE SERVICOS m? 140
COBERTURA

Retirada de estrutura metalica KG 100
Aplicagao de adesivo estrutural base resina epoxi, bi-componente, fluido, Sikadur, Viapoxi Kg 120
ou equivalente técnico, para preenchimento das trincas

REFORCO ESTRUTURAL COMPOSTO DE MANTA DE FIBRA DE CARBONO COM m? 7,08

ESPESSURA DE 0,165MM, PREPARAGAO DE SUBSTRATO PARA PREENCHIMENTO
DAS TRINCAS E COLAGEM DA FIBRA DE CARBONO, MEDIANTE LIXAMENTO,
APICOAMENTO e ESCOVAGAO, REGULARIZAGAO POR ENCHIMENTO ALEATORIO E
APLICAGAO DE ADESIVO EPOXI PARA FIXAGCAO E SUTURAGAO DAS FIBRAS DE

CARBONO

PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE m? 7,08
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2CM.

Montagem de estrutura metdlica em ago, sem pintura KG 100
PINTURA

Remocéo de ferrugem em esquadrias ou estruturas metélicas com escova de ago m? 76,6
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA m? 99,4
PRIMER CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTECAO,EM DUAS m? 99,4
DEMAOS.FORNECIMENTO E APLICACAO

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m? 99,4

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS)
SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 200
ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" EM AREA ATE 1250 M? m? 20
DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA
ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA UN 1

Total

| Totais ->|

Total sem BDI

[ Total do BDI

Total Geral
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Razao Social e Dados da Empresa

IA - Teatro Laboratoério - Reforgco da Estrutura em Balango
Rua Elis Regina - Cidade Universitaria - Campinas / SP
Area: 200 m?

Cronograma Fisico e Financeiro
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES
REMOGCOES E LIMPEZA
FUNDAGCOES

MACAQUEAMENTO DA ESTRUTURA
ESTRUTURA

REFORCO DAS PAREDES
COBERTURA

PINTURA

SERVICOS COMPLEMENTARES

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

Total Por Etapa

SUBTOTAL

Encargos Sociais(%):

30 DIAS

BDI(%)
TOTAL GERAL

PT-01-2023-IA-Teatro-Refor¢o da Estrutura-R01-Cronograma vazio

BDI(%):

60 DIAS

Data:

90 DIAS



