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Item Código Banco Descrição und Quant.
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS  R$                         24.679,92 
 1.1  02.08.050 CPOS/CDHU Placa De Identificação Da Obra - Em Lona Com Impressão Digital E Estrutura Em 

Madeira, Padrão Unicamp
m² 6,00  R$            51,11  R$         130,67  R$              181,78  R$        306,66  R$          784,02  R$                            1.090,68 

 1.2  cps00000001 Calculada Mobilização Da Equipe E Canteiro De Obras tx 1,00  R$          464,40  R$     2.687,52  R$          3.151,92  R$        464,40  R$      2.687,52  R$                            3.151,92 
 1.3  02.02.150 CPOS/CDHU Locação De Container Tipo Depósito - Área Mínima De 13,80 M² unmes 6,00  R$            90,82  R$         733,95  R$              824,77  R$        544,92  R$      4.403,70  R$                            4.948,62 
 1.4  02.02.140 CPOS/CDHU Locação De Container Tipo Sanitário Com 2 Vasos Sanitários, 2 Lavatórios, 2 Mictórios 

E 4 Pontos Para Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M²
unmes 6,00  R$          143,03  R$     1.112,28  R$          1.255,31  R$        858,18  R$      6.673,68  R$                            7.531,86 

 1.5  02.02.130 CPOS/CDHU Locação De Container Tipo Escritório Com 1 Vaso Sanitário, 1 Lavatório E 1 Ponto Para 
Chuveiro - Área Mínima De 13,80 M²

unmes 6,00  R$          143,03  R$     1.183,11  R$          1.326,14  R$        858,18  R$      7.098,66  R$                            7.956,84 

 2 SERVIÇOS GERAIS  R$                         34.696,64 
 2.1  03.04.030 CPOS/CDHU Demolição Manual De Piso Cerâmico - Área Superior Lazer Funcionários m² 51,75  R$               9,67  R$                  -    R$                  9,67  R$        500,42  R$                   -    R$                               500,42 
 2.2  03.09.040 CPOS/CDHU Demolição De Argamassa De Regularização m² 233,15  R$            18,66  R$                  -    R$                18,66  R$     4.350,57  R$                   -    R$                            4.350,57 
 2.3  03.09.020 CPOS/CDHU Demolição Da Impermeabilização - Área Laboratório E Área Técnica E Piso Superior 

Lazer Dos Funcionários
m² 233,15  R$            15,55  R$                  -    R$                15,55  R$     3.625,48  R$                   -    R$                            3.625,48 

 2.4  03.09.060 CPOS/CDHU Remoção De Junta De Dilatação m 18,36  R$               6,22  R$                  -    R$                  6,22  R$        114,19  R$                   -    R$                               114,19 
 2.5  cps00000091 Calculada Remoção De Painel Em Lona m² 40,00  R$            21,73  R$                  -    R$                21,73  R$        869,20  R$                   -    R$                               869,20 
 2.6  33.01.050 CPOS/CDHU Limpeza De Estrutura De Concreto Aparente Com Raspagem E Lixamento m² 120,45  R$            33,19  R$             4,52  R$                37,71  R$     3.997,73  R$          544,43  R$                            4.542,16 
 2.7  cps00000094 Calculada Remoção De Tela Para Contenção De Aves m² 145,00  R$            19,49  R$             2,20  R$                21,69  R$     2.826,05  R$          319,00  R$                            3.145,05 
 2.8  04.01.040 CPOS/CDHU Retirada De Divisórias Sala De Informática E De Cursos - Entrada Do Espaço m² 18,00  R$            30,57  R$                  -    R$                30,57  R$        550,26  R$                   -    R$                               550,26 
 2.9  04.09.020 CPOS/CDHU Retirada De Esquadrias De Alumínio - Ligação Sala De Cursos E Nova Área Laboratório m² 18,00  R$            30,00  R$                  -    R$                30,00  R$        540,00  R$                   -    R$                               540,00 

 2.10  04.22.110 CPOS/CDHU Remoção De Tubulação Elétrica Aparente Com Diâmetro Externo Até 50 Mm m 35,00  R$            14,33  R$                  -    R$                14,33  R$        501,55  R$                   -    R$                               501,55 
 2.11  04.06.020 CPOS/CDHU Retirada De Piso Vinílico - Atual Sala De Informática E Cursos m² 46,50  R$               4,28  R$                  -    R$                  4,28  R$        199,02  R$                   -    R$                               199,02 
 2.12  022035 SBC Retirada De Condensadoras Que Serão Reaproveitadas un 7,00  R$          527,87  R$         172,45  R$              700,32  R$     3.695,09  R$      1.207,15  R$                            4.902,24 
 2.13  05.04.060 CPOS/CDHU Transporte Manual Do Entulho Até Caçamba m³ 45,87  R$          104,49  R$           29,34  R$              133,83  R$     4.792,95  R$      1.345,83  R$                            6.138,78 
 2.14  05.07.040 CPOS/CDHU Remoção De Entulho Com Caçamba Metálica m³ 45,87  R$            11,61  R$           91,24  R$              102,85  R$        532,55  R$      4.185,17  R$                            4.717,72 

 3 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                         17.800,55 
 3.1  32.08.160 CPOS/CDHU Junta Elástica Entre Lajes Pre-moldadas m 18,36  R$                   -    R$         268,56  R$              268,56  R$                 -    R$      4.930,76  R$                            4.930,76 
 3.2  32.15.080 CPOS/CDHU Impermeabilização De Laje Em Manta Asfáltica m² 81,30  R$            23,49  R$         134,81  R$              158,30  R$     1.909,73  R$    10.960,06  R$                         12.869,79 
 4 PISO  R$                           8.668,62 

 4.1  17.01.020 CPOS/CDHU Contra Piso m³ 7,35  R$          305,59  R$         345,60  R$              651,19  R$     2.246,08  R$      2.540,16  R$                            4.786,24 
 4.2  17.01.020 CPOS/CDHU Regularização De Piso Com Argamassa m³ 1,95  R$          305,59  R$         345,60  R$              651,19  R$        594,98  R$          672,88  R$                            1.267,86 
 4.3  17.01.020 CPOS/CDHU Contra Piso Do Terraço m³ 4,02  R$          305,59  R$         345,60  R$              651,19  R$     1.226,94  R$      1.387,58  R$                            2.614,52 
 5 REVESTIMENTOS INTERNOS  R$                         82.601,89 

 5.1  21.02.281 CPOS/CDHU Piso Vinílico Em Placas, Espessura 2mm , Com Acessórios, Cor Definida Na Arquitetura 
Com Preparação Do Piso

m² 197,15  R$            22,27  R$         374,18  R$              396,45  R$     4.390,53  R$    73.769,58  R$                         78.160,11 

 5.2  21.10.071 CPOS/CDHU Rodapé Vinílico, Com Acessórios m 60,12  R$            10,03  R$           34,01  R$                44,04  R$        603,00  R$      2.044,68  R$                            2.647,68 
 5.3  30.04.030 CPOS/CDHU Pisos Podotateis Com Placas 250x250mm De Alerta E Direcionais Com Preparação - 55 

Alertas E 165 Direcionais
m² 14,00  R$            27,65  R$         100,50  R$              128,15  R$        387,10  R$      1.407,00  R$                            1.794,10 
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 6 REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$                         15.598,75 
 6.1  18.06.142 CPOS/CDHU Placa Cerâmica Esmaltada Antiderrapante Pei-5 Para Área Exterior, Grupo De Absorção 

Biia, Resistência Química A, Assentado Com Argamassa Colante Industrializada - Áreas 
Técnicas E Piso Superior Lazer Dos Funcionários

m² 81,30  R$            14,59  R$         146,71  R$              161,30  R$     1.186,16  R$    11.927,53  R$                         13.113,69 

 6.2  18.06.142 CPOS/CDHU Placa Cerâmica Esmaltada Antiderrapante Pei-5 Para Área Exterior, Grupo De Absorção 
Biia, Resistência Química A - Reposição

m² 8,03  R$            14,59  R$         146,71  R$              161,30  R$        117,15  R$      1.178,08  R$                            1.295,23 

 6.3  18.06.143 CPOS/CDHU Rodapé Em Placa Cerâmica Esmaltada Antiderrapante Pei-5 Para Área  Exterior, Grupo 
De Absorção Biia, Resistência Química A, Assentado Com Argamassa Colante 
Industrializada

m 45,30  R$               1,16  R$           24,65  R$                25,81  R$           52,54  R$      1.116,65  R$                            1.169,19 

 6.4  18.06.143 CPOS/CDHU Rodapé Em Placa Cerâmica Esmaltada Antiderrapante Pei-5 Para Área  Exterior, Grupo 
De Absorção Biia, Resistência Química A - Reposição

m 0,80  R$               1,16  R$           24,65  R$                25,81  R$             0,92  R$            19,72  R$                                 20,64 

 7 DIVISÓRIAS  R$                           7.226,08 
 7.1  14.30.880 CPOS/CDHU Divisórias Em Gesso Acartonado 120/70mm/150 St/ru m² 21,66  R$                   -    R$         273,16  R$              273,16  R$                 -    R$      5.916,64  R$                            5.916,64 
 7.2  14.31.030 CPOS/CDHU Fechamento Em Placa Cimentícia Ou Divisória Gesso Acartonado St/ru - Acabamento 

Painel Fechamento De Alumínio E Vidro E Sobre Vigas Existentes.
m² 6,00  R$          110,48  R$         107,76  R$              218,24  R$        662,88  R$          646,56  R$                            1.309,44 

 8 CAIXILHOS  R$                       171.992,81 
 8.1  25.02.040 CPOS/CDHU Porta Em Caixilho De Alumínio E De Vidro, De Correr - 2 Unidades Para Fechamento 

Sala Informática E Cursos (18,00 M² X 2)
m² 36,00  R$          128,61  R$         995,80  R$          1.124,41  R$     4.629,96  R$    35.848,80  R$                         40.478,76 

 8.2  28.01.020 CPOS/CDHU Ferragens Porta De Correr un 2,00  R$            64,27  R$         392,69  R$              456,96  R$        128,54  R$          785,38  R$                               913,92 
 8.3  25.02.020 CPOS/CDHU Porta Em Caixilho De Alumínio, De Abrir - A Ser Instalada Em Fechamento De Alumínio 

Existente E Na Divisória (total De 3 Portas)
m² 5,28  R$          128,61  R$         888,38  R$          1.016,99  R$        679,06  R$      4.690,64  R$                            5.369,70 

 8.4  28.01.020 CPOS/CDHU Ferragens Porta De Abrir un 3,00  R$            64,27  R$         392,69  R$              456,96  R$        192,81  R$      1.178,07  R$                            1.370,88 
 8.5  25.01.520 CPOS/CDHU Caixilho Maximar Em Alumínio m² 20,10  R$            64,30  R$     1.016,26  R$          1.080,56  R$     1.292,43  R$    20.426,82  R$                         21.719,25 
 8.6  25.01.500 CPOS/CDHU Caixilho Fixo Em Alumínio Com 1 Porta De Serviço - 2 Unidades (dos Dois Lados Da 

Sala) - Divisão Com Áreas Técnicas (21,25 X 2)
m² 42,50  R$            64,30  R$         929,11  R$              993,41  R$     2.732,75  R$    39.487,17  R$                         42.219,92 

 8.7  26.01.169 CPOS/CDHU Vidro Liso Laminado Incolor De 8 Mm m² 62,60  R$            24,16  R$         313,77  R$              337,93  R$     1.512,41  R$    19.642,00  R$                         21.154,41 
 8.8  26.01.170 CPOS/CDHU Vidro Liso Laminado Incolor De 10 Mm m² 41,28  R$            25,77  R$         389,84  R$              415,61  R$     1.063,78  R$    16.092,60  R$                         17.156,38 
 8.9  uc00000277 Calculada "ensaio De Conformidade Dos Caixilhos Fixo E Maxim-ar, Realizado Em Laboratório 

Especializado (ensaios De Penetração De Ar, Estanqueidade À Água E Deformação Sob 
Cargas Uniformemente Distribuídas) Para Tipologias Que Apresentam Pior Situação, 
Com Emissão De Laudo Técnico E Art " - Inclusos Protótipos

un 1,00  R$          927,01  R$   20.682,58  R$        21.609,59  R$        927,01  R$    20.682,58  R$                         21.609,59 
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 9 PINTURA  R$                         22.294,59 
 9.1  33.10.020 CPOS/CDHU Pintura Latex (branco) Das Divisórias Sala Informática E Cursos, Inclusive Preparo m² 40,00  R$            21,01  R$             9,49  R$                30,50  R$        840,40  R$          379,60  R$                            1.220,00 

 9.2  33.10.041 CPOS/CDHU Pintura Esmalte, Inclusive Preparo m² 3,00  R$            21,01  R$           13,32  R$                34,33  R$           63,03  R$            39,96  R$                               102,99 
 9.3  33.03.750 CPOS/CDHU Verniz Em Estrutura De Concreto Aparente, Inclusive Preparo m² 431,75  R$            21,01  R$           18,66  R$                39,67  R$     9.071,06  R$      8.056,46  R$                         17.127,52 
 9.4  180243 SBC Pintura Latex Acetinado Coloridas - Paredes Drywal (22,00 X 2) m² 44,00  R$               5,48  R$             8,00  R$                13,48  R$        241,12  R$          352,00  R$                               593,12 
 9.5  180243 SBC Pintura Latex Acetinado Branco Paredes Alvenaria Existentes (2 Pisos) m² 112,00  R$               5,48  R$             8,00  R$                13,48  R$        613,76  R$          896,00  R$                            1.509,76 
 9.6  16.80.092 FDE Limpeza Fechamentos Existentes De Aluminio (2 Piso) m² 60,00  R$            29,02  R$                  -    R$                29,02  R$     1.741,20  R$                   -    R$                            1.741,20 
 10 COBERTURA  R$                         38.867,87 

 10.1  15.03.030 CPOS/CDHU Estrutura De Aço Para Cobertura kg 682,56  R$                   -    R$           23,03  R$                23,03  R$                 -    R$    15.719,35  R$                         15.719,35 
 10.2  16.16.160 CPOS/CDHU Telha Policarbonato Térmica Translúcida m² 40,00  R$            17,13  R$         123,94  R$              141,07  R$        685,20  R$      4.957,60  R$                            5.642,80 
 10.3  16.13.060 CPOS/CDHU Telha Trapezoidal Tipo Sanduiche m² 60,00  R$            43,10  R$         120,34  R$              163,44  R$     2.586,00  R$      7.220,40  R$                            9.806,40 
 10.4  16.33.052 CPOS/CDHU Calhas Em Aço Ganvanizado N. 24, Corte 0,50m m 18,00  R$            60,18  R$           85,71  R$              145,89  R$     1.083,24  R$      1.542,78  R$                            2.626,02 
 10.5  16.33.052 CPOS/CDHU Rufos Em Aço Ganvanizado N. 24, Corte 0,50m m 33,00  R$            60,18  R$           85,71  R$              145,89  R$     1.985,94  R$      2.828,43  R$                            4.814,37 
 10.6  35.20.010 CPOS/CDHU Recolocação De Tela Contra Passarinho - Espaço Das Áreas Técnicas E Vão Janelas m² 21,00  R$                   -    R$           12,33  R$                12,33  R$                 -    R$          258,93  R$                               258,93 

 11 SOLEIRAS  R$                               515,01 
 11.1  19.01.442 CPOS/CDHU Soleira Em Granito, Espessura De 2 Cm E Largura De 20 A 30cm, Acabamento Jateado m 3,00  R$            18,60  R$         153,07  R$              171,67  R$           55,80  R$          459,21  R$                               515,01 

 12 METAIS SANITÁRIOS  R$                               191,10 
 12.1  uce00000135 Calculada Grelha 150x150mm -  Para Ralo Com Anel un 6,00  R$               2,76  R$           29,09  R$                31,85  R$           16,56  R$          174,54  R$                               191,10 
 13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                           3.177,74 

 13.1  46.01.010 CPOS/CDHU Tubo De Pvc Soldável Marrom, Dn20, Com Conexões m 12,00  R$            23,14  R$             6,15  R$                29,29  R$        277,68  R$            73,80  R$                               351,48 
 13.2  49.06.010 CPOS/CDHU Grelha Hemisférica De Ferro Fundido De 4' un 4,00  R$               2,76  R$           12,56  R$                15,32  R$           11,04  R$            50,24  R$                                 61,28 
 13.3  46.03.060 CPOS/CDHU Tubo Pvc Série R, Dn100, Com Conexões E Acessórios m 18,00  R$            50,92  R$         102,69  R$              153,61  R$        916,56  R$      1.848,42  R$                            2.764,98 
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 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                         55.496,75 
 14.1  41.14.070 CPOS/CDHU Luminária De Sobrepor, Para 2 Lâmpadas T8 De 1200mm, Corpo Em Chapa De Aço 

Tratada Com Acabamento Em Pintura Eletrostática Na Cor Branca, Refletor E Aletas 
Parabólicas Em Alumínio Anodizado De Alto Brilho, Equipada Com Porta-lâmpada 
Antivibratório Em Policarbonato, Com Trava De Segurança E Proteção Contra 
Aquecimento Nos Contatos, Cor : Branca, Com Suportes, Conexões E Acessórios

un 14,00  R$            22,93  R$           46,95  R$                69,88  R$        321,02  R$          657,30  R$                               978,32 

 14.2  41.02.551 CPOS/CDHU Lâmpada Led Tubular De 18 Watts, 100-240 Volts, Temperatura Da Cor 4000 K, Fluxo 
Luminoso 1850 Lm, Ângulo Do Feixe 240º, Fator De Potência >=0.92, Tempo De 
Arranque 0,5 S, Vida Útil 25000 H.

un 28,00  R$               5,17  R$           27,36  R$                32,53  R$        144,76  R$          766,08  R$                               910,84 

 14.3  41.14.510 CPOS/CDHU Luminária Led, Pendente, Led 29w, Alojamento E Canopla Em Alumínio Com Pintura 
Na Cor Preta Na Parte Externa, Acabamento Interno Com Pintura Eletrostática Na Cor 
Branca, Cabo Pp Com Alma De Aço Regulável, 220v, Fluxo Luminoso 2300lm, Eficácia 
Luminosa 79lm/w, Irc > 80, Driver 700ma, Com Suportes, Conexões E Acessórios.

un 12,00  R$            17,20  R$         159,93  R$              177,13  R$        206,40  R$      1.919,16  R$                            2.125,56 

 14.4  uce00000136 Calculada Projetor Para 1 Led 60w, Emissão De Luz Na Cor Branco Frio 5000k, Facho Médio 40°, 
Corpo Em Chapa De Aço Galvanizada Com Acabamento Em Pintura Eletrostática Preta, 
Módulo De Led Le, Com Dissipador Em Alumínio, Grau De Proteção Ip65, Tilt 100°, 
Intensidade Luminosa 9.765cd, Fluxo Luminoso 6.200 Lm, Eficácia Luminosa 104 
Lm/w, Irc>70,  Driver 1050ma Incluso No Corpo Da Luminária, Com Suportes, 
Conexões E Acessórios.

un 6,00  R$            28,67  R$         254,26  R$              282,93  R$        172,02  R$      1.525,56  R$                            1.697,58 

 14.5  09.09.044 FDE Arandela Retangular 28 X 12 X 8 Cm, Uso Externo, Para 1 Lâmpada, Soquete Base E-27, 
Corpo Em Alumínio Liga Naval, Cor Branca, Difusor Em Vidro Jateado, Ip54, Com 
Suportes, Conexões E Acessórios.

un 4,00  R$            45,88  R$         298,92  R$              344,80  R$        183,52  R$      1.195,68  R$                            1.379,20 

 14.6  93043 SINAPI Lâmpada Led 10 W Bivolt Branca, Formato Tradicional (base E27) - Fornecimento E 
Instalação

un 4,00  R$               2,66  R$             8,27  R$                10,93  R$           10,64  R$            33,08  R$                                 43,72 

 14.7  09.09.083 FDE Luminária De Emergência Led Com 30 Led's, Bivolt, Corpo Em Policarbonato Injetado, 
Difusor Acrílico, Na Cor Branca.

un 1,00  R$            51,62  R$           22,43  R$                74,05  R$           51,62  R$            22,43  R$                                 74,05 

 14.8  38.21.110 CPOS/CDHU Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 50 X 50 Mm, Com Tampa, Suportes, Conexões E 
Acessórios.

m 110,00  R$            28,67  R$           57,04  R$                85,71  R$     3.153,70  R$      6.274,40  R$                            9.428,10 

 14.9  38.07.300 CPOS/CDHU Perfilado Metálico Perfurado 38x38mm, Com Suportes, Conexões E Acessórios. m 12,00  R$            14,33  R$           47,33  R$                61,66  R$        171,96  R$          567,96  R$                               739,92 

 14.10  38.07.210 CPOS/CDHU Vergalhão Com Rosca, Porcas E Arruelas De Diâmetro 1/4´ (tirante) m 40,00  R$               8,31  R$             4,95  R$                13,26  R$        332,40  R$          198,00  R$                               530,40 
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 14.11  38.15.010 CPOS/CDHU Eletroduto Metálico Flexível Com Capa Em Pvc De 3/4”, Com Suportes, Conexões E 
Acessórios.

m 20,00  R$            20,80  R$             9,89  R$                30,69  R$        416,00  R$          197,80  R$                               613,80 

 14.12  38.15.020 CPOS/CDHU Eletroduto Metálico Flexível Com Capa Em Pvc De 1”, Com Suportes, Conexões E 
Acessórios.

m 20,00  R$            20,80  R$           12,32  R$                33,12  R$        416,00  R$          246,40  R$                               662,40 

 14.13  38.15.040 CPOS/CDHU Eletroduto Metálico Flexível Com Capa Em Pvc De 1.1/4”, Com Suportes, Conexões E 
Acessórios.

m 5,00  R$            20,80  R$           30,17  R$                50,97  R$        104,00  R$          150,85  R$                               254,85 

 14.14  38.04.040 CPOS/CDHU Eletroduto De Ferro Galvanizado, Médio De 3/4”, Com Suportes, Conexões E 
Acessórios.

m 130,00  R$            34,41  R$           17,68  R$                52,09  R$     4.473,30  R$      2.298,40  R$                            6.771,70 

 14.15  38.04.060 CPOS/CDHU Eletroduto De Ferro Galvanizado, Médio De 1”, Com Suportes, Conexões E Acessórios. m 12,00  R$            40,14  R$           19,93  R$                60,07  R$        481,68  R$          239,16  R$                               720,84 

 14.16  38.04.080 CPOS/CDHU Eletroduto De Ferro Galvanizado, Médio De 1 1/4”, Com Suportes, Conexões E 
Acessórios.

m 36,00  R$            45,88  R$           39,99  R$                85,87  R$     1.651,68  R$      1.439,64  R$                            3.091,32 

 14.17  40.06.040 CPOS/CDHU Condulete Metálico Múltiplo, De 3/4”, Com Tampas, Suportes, Conexões E Acessórios. un 75,00  R$            28,67  R$           13,84  R$                42,51  R$     2.150,25  R$      1.038,00  R$                            3.188,25 

 14.18  40.06.060 CPOS/CDHU Condulete Metálico Múltiplo, De 1”, Com Tampas, Suportes, Conexões E Acessórios. un 12,00  R$            28,67  R$           19,64  R$                48,31  R$        344,04  R$          235,68  R$                               579,72 

 14.19  40.06.080 CPOS/CDHU Condulete Metálico Múltiplo, De 1 1/4”, Com Tampas, Suportes, Conexões E 
Acessórios.

un 10,00  R$            28,67  R$           37,62  R$                66,29  R$        286,70  R$          376,20  R$                               662,90 

 14.20  40.05.180 CPOS/CDHU Interruptor Bipolar Simples, 1 Tecla Dupla, Com Suportes, Conexões, Tampas Para 
Condulete E Acessórios.

un 7,00  R$            20,07  R$           34,81  R$                54,88  R$        140,49  R$          243,67  R$                               384,16 

 14.21  40.04.460 CPOS/CDHU Tomada 2p+t Cor Preta - 20a 250v~. un 4,00  R$            17,20  R$           16,92  R$                34,12  R$           68,80  R$            67,68  R$                               136,48 
 14.22  40.04.460 CPOS/CDHU Tomada 2p+t Cor Vermelha - 20a 250v~. un 6,00  R$            17,20  R$           16,92  R$                34,12  R$        103,20  R$          101,52  R$                               204,72 
 14.23  40.04.450 CPOS/CDHU Tomada 2p+t De 10 A - 250 V”, Cor Branco, Com Suportes, Conexões, Tampas Para 

Condulete E Acessórios.
un 7,00  R$            17,20  R$           11,10  R$                28,30  R$        120,40  R$            77,70  R$                               198,10 

 14.24  40.20.240 CPOS/CDHU Plugs Tomada Macho E Fêmea 10a 250v~ un 36,00  R$            11,46  R$             6,89  R$                18,35  R$        412,56  R$          248,04  R$                               660,60 
 14.25  40.04.450 CPOS/CDHU Tomada 2p+t Cor Vermelha - 10a 250v~. un 1,00  R$            17,20  R$           11,10  R$                28,30  R$           17,20  R$            11,10  R$                                 28,30 
 14.26  37.13.660 CPOS/CDHU Disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 70 A, Padrão Nema. un 1,00  R$            51,62  R$         166,92  R$              218,54  R$           51,62  R$          166,92  R$                               218,54 

 14.27  69.03.340 CPOS/CDHU Conector Rj-45 Fêmea - Cat 6 un 12,00  R$               8,60  R$           32,52  R$                41,12  R$        103,20  R$          390,24  R$                               493,44 
 14.28  37.03.210 CPOS/CDHU Quadro De Distribuição Universal De Embutir, Para Disjuntores 24 Din / 18 Bolt-on - 

150 A - Sem Componentes
un 1,00  R$          161,76  R$         503,96  R$              665,72  R$        161,76  R$          503,96  R$                               665,72 

 14.29  37.10.010 CPOS/CDHU Barramento De Cobre Nu kg 2,00  R$               9,44  R$         110,45  R$              119,89  R$           18,88  R$          220,90  R$                               239,78 
 14.30  37.24.032 CPOS/CDHU Supressor De Surto Monofásico, Fase-terra, In > Ou = 20 Ka, Imax. De Surto De 50 Até 

80 Ka
un 3,00  R$            20,95  R$         208,16  R$              229,11  R$           62,85  R$          624,48  R$                               687,33 

 14.31  37.24.040 CPOS/CDHU Supressor De Surto Monofásico, Neutro-terra, In > Ou = 20 Ka, Imax. De Surto De 65 
Até 80 Ka

un 1,00  R$            20,95  R$         196,75  R$              217,70  R$           20,95  R$          196,75  R$                               217,70 

 14.32  37.13.800 CPOS/CDHU Mini-disjuntor Termomagnético, Unipolar 127/220 V, Corrente De 10 A Até 32 A un 4,00  R$            11,46  R$           12,54  R$                24,00  R$           45,84  R$            50,16  R$                                 96,00 

 14.33  37.13.840 CPOS/CDHU Mini-disjuntor Termomagnético, Bipolar 220/380 V, Corrente De 10 A Até 32 A un 4,00  R$            11,46  R$           43,36  R$                54,82  R$           45,84  R$          173,44  R$                               219,28 
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 14.34  37.13.900 CPOS/CDHU Mini-disjuntor Termomagnético, Tripolar 220/380 V, Corrente De 63 A un 1,00  R$            11,46  R$           66,27  R$                77,73  R$           11,46  R$            66,27  R$                                 77,73 
 14.35  39.21.060 CPOS/CDHU Cabo De Cobre Antifam – 16mm² - Isolação 0,6/1,0 Kv m 180,00  R$               5,15  R$           12,03  R$                17,18  R$        927,00  R$      2.165,40  R$                            3.092,40 
 14.36  39.21.040 CPOS/CDHU Cabo De Cobre Antifam – 6,0mm² - Isolação 0,6/1,0 Kv m 90,00  R$               1,13  R$             4,57  R$                  5,70  R$        101,70  R$          411,30  R$                               513,00 
 14.37  39.02.020 CPOS/CDHU Cabo De Cobre Antifam – 4,0mm² - Isolação 750v m 700,00  R$               3,43  R$             3,60  R$                  7,03  R$     2.401,00  R$      2.520,00  R$                            4.921,00 
 14.38  39.02.016 CPOS/CDHU Cabo De Cobre Antifam – 2,5mm² - Isolação 750v m 600,00  R$               2,28  R$             2,34  R$                  4,62  R$     1.368,00  R$      1.404,00  R$                            2.772,00 
 14.39  39.24.151 CPOS/CDHU Cabo Pp 3 X 1,5mm² - Isolação 750v m 60,00  R$               6,87  R$             4,78  R$                11,65  R$        412,20  R$          286,80  R$                               699,00 
 14.40  39.18.126 CPOS/CDHU Cabo Para Rede 24 Awg Com 4 Pares, Cat 6 m 450,00  R$               6,30  R$             3,74  R$                10,04  R$     2.835,00  R$      1.683,00  R$                            4.518,00 

 15 EQUIPAMENTOS  R$                         23.895,54 
 15.1  022035 SBC Reinstalação De Condensadoras Existentes un 7,00  R$          527,87  R$         172,45  R$              700,32  R$     3.695,09  R$      1.207,15  R$                            4.902,24 
 15.2  38.23.240 CPOS/CDHU Mão Francesa Simples, Galvanizada A Fogo, 500mm un 14,00  R$            14,33  R$           26,34  R$                40,67  R$        200,62  R$          368,76  R$                               569,38 
 15.3  46.27.050 CPOS/CDHU Tubo De Cobre Flexível 3/16", Inclusive Conexões m 42,00  R$               7,63  R$             9,82  R$                17,45  R$        320,46  R$          412,44  R$                               732,90 
 15.4  61.10.230 CPOS/CDHU Ar-condicionado Split 48.000btu Tipo Piso-teto un 2,00  R$          933,53  R$     7.333,64  R$          8.267,17  R$     1.867,06  R$    14.667,28  R$                         16.534,34 
 15.5  38.23.240 CPOS/CDHU Mão Francesa Simples, Galvanizada A Fogo, 500mm un 4,00  R$            14,33  R$           26,34  R$                40,67  R$           57,32  R$          105,36  R$                               162,68 
 15.6  46.27.050 CPOS/CDHU Tubo De Cobre Flexível 3/16", Inclusive Conexões m 12,00  R$               7,63  R$             9,82  R$                17,45  R$           91,56  R$          117,84  R$                               209,40 
 15.7  43.05.030 CPOS/CDHU Renovador De Ar 80m3/h un 2,00  R$            57,36  R$         334,94  R$              392,30  R$        114,72  R$          669,88  R$                               784,60 
 16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                         16.097,37 

 16.1  CGEC00000056 Calculada Elaboração De Projeto "as Built" - Prancha Técnica m² 1,00  R$          460,09  R$             0,01  R$              460,10  R$        460,09  R$              0,01  R$                               460,10 
 16.2  55.01.100 CPOS/CDHU Limpeza Especial De Vidros m² 106,31  R$            14,51  R$                  -    R$                14,51  R$     1.542,48  R$                   -    R$                            1.542,48 
 16.3  55.01.020 CPOS/CDHU Limpeza Permanente E Geral Da Obra m² 305,40  R$            13,54  R$                  -    R$                13,54  R$     4.135,11  R$                   -    R$                            4.135,11 
 16.4  CGEC00000055 Calculada Desmobilização De Canteiro un 1,00  R$          271,20  R$         687,60  R$              958,80  R$        271,20  R$          687,60  R$                               958,80 
 16.5  CGEC00000060 Calculada Manual Do Usuário un 1,00  R$       8.631,28  R$         369,60  R$          9.000,88  R$     8.631,28  R$          369,60  R$                            9.000,88 
 17 EQUIPAMENTOS DE T.I. COMUNS E ESPECÍFICOS PARA USO DO DEFICIENTE E DE 

TECNOLOGIA ASSISTIVA
 R$                                        -   

 18 MOBILIÁRIO  R$                                        -   
19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 32.632,80R$                         

19.1  cps00000083 Calculada Administração Local un 1,00  R$       7.646,78  R$   24.986,02  R$        32.632,80  R$     7.646,78  R$    24.986,02  R$                         32.632,80 
Total de Materiais : R$ 426.045,87

Total de Mão de Obra : R$ 130.388,16
Sub-total MAT+MDO : R$ 556.434,03

Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393 Total do BDI : 22,12% R$ 123.083,20
CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449 Total Final da Obra :  R$ 679.517,23

fim do orçamento
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