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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetos,
Empreendimentos e Construcoes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados
suficientes para executarem os seus orcamentos e a obra.

Este documento & composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e
materiqis; normas complementares de execucdo e as indicacdes dos locais de
aplicacdo de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente
obra.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL

DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.
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DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Empreendimento: Construcdo do Nucleo de Acessibilidade — FCM Prédios 10 e 11

Intervencdo: Reforma e Ampliacdo

Local: Rua Alexander Fleming n° 105, CEP 13083-881, Cidade Universitdria Zeferino Vaz -

UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP.

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de Reforma e Ampliacdo denominada Construcdo do NuUcleo de
Acessibilidade — FCM Prédios 10 e 11, com 390,59 m? de intervencdo.

QUADRO DE AREAS

Area a construir - Pavimento Térreo: 50,61 m?
Area a Reformar - Pavimento Térreo: 25,07 m?
Area a Construir — Primeiro Pavimento: 52,75m?
Area a Reformar - Primeiro Pavimento: 19,94 m?
Area a Construir - Segundo Pavimento: 60,25 m?
Area a Reformar — Segundo Pavimento: 15,44 m?
Area a Construir — Barrilete: 37,93 m?

Area total a construir: 201,54 m?

Area total a reformar: 72,01 m?

Area total de Urbanizacdo: 117,04 m?

Area total de Intervengdo: 390,59 m?

RELACAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteto Responsdvel e Arg. Caio Graco H. V. Braga
Coordenador: CAU n°: A20539-7
Desenvolvimento: Arg. Nora Cappello

CAU n° A39489-0
Arg. Renata Gobato Buffa
CAU n°: A42704-7

Arquivo Titulo da Folha

FL. n°

ARQ_FCM_Acess_EXEQT_impl Implantacdo Geral, Interferéncias, 01/08
Plantas de Dem. Térreo, 1° e 2° Pav.

Det. Calcada

ARQ_FCM_Acess_EXE02a05 Plantas do Pav. Térreo e 1° Pav. 02/08



FCM - NUcleo d

ARQ_FCM_Acess_EXE02a05
ARQ_FCM_Acess_EXE02005
ARQ_FCM_Acess_EXE02005
ARQ_FCM_Acess_EXE06_ilum
ARQ_FCM_Acess_EXEQ7_pt_cxo

ARQ_FCM_Acess_EXEO8_ampl

2. PROJETO ESTRUTURAL

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo

EST_FCM_Acess_EXE
EST_FCM_Acess_EXE
EST_FCM_Acess_EXE
EST_FCM_Acess_EXE
EST_FCM_Acess_EXE
EST_FCM_Acess_EXE
EST_FCM_Acess_EXE
EST_FCM_Acess_EXE
EST_FCM_Acess_EXE

EST_FCM_Acess_EXE
3. PROJETO ELETRICO
Autor do Projeto e Desenvolvimento:

Arquivo
ELE_FCM_Acess_EXEO1_impl

e Acessibilidade Prédios 10 e 11
UNICAMP

Plantas do 2° Pav. e Barrilete

Planta de Cobertura, Corte AA e BB
e Detalhes Cobertura

Corte CC e DD e Elevacodes

Plantas de lluminacdo Pav. Térreo,
1° e 2° e Barrilete

Detalhamento de Portas e Caixilhos

Detalhes corrimdo e guardacorpos
Ampliacdes WC

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Thiago Rocioli Barbosa
CREA n°: 506972032
Estag. Olavo Zuim Melhado

Titulo da Folha
Implantacdo, Locacdo de Estacas e
Formas da Fundacdo

Formas dos Pavimentos
Primeiro e Segundo

Formas do Barrilete e da Cobertura
Detalhes das Lajes Adjacentes

Cobertura Metdlica
Detalhes da Cobertura

Corte A
Corte B

Armacdo de Lajes

Fosso e Tampa do Elevador
Armacado de Vigas

Fosso do Elevador e Fundacdo
Armacdo de Vigas

Intermedidrio, Primeiro e Segundo
Armacdo de Vigas

Barrilete, Tampa do Elev. e Cobertura

Armacdo de Pilares
P1 aP9

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes
CREA n°: 5062600651

Titulo da Folha

Implantacdo Geral e Interferéncias

Vi

03/08

04/08

05/08

06/08

07/08

08/08

FL. n°
01/10

02/10

03/10

04/10

05/10

06/10

07/10

08/10

09/10

10/10

FL. n°
01/07
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ELE_FCM_Acess_EXE02_07
ELE_FCM_Acess_EXE02_07
ELE_FCM_Acess_EXE02_07
ELE_FCM_Acess_EXE02_07
ELE_FCM_Acess_EXE02_07

ELE_FCM_Acess_EXE02 07

4. PROJETO HIDRAULICO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo

FCM_Acess_PEX_HIDO1IMP
FCM_Acess_PEX_HID02_ESG-AP
FCM_Acess_PEX_HIDO3_ESG-AP

FCM_Acess_PEX_HID0O4_AF

UNICAMP

Plantas do Pav, Térreo, 1°e 2° e
Barrilete — lluminacdo

Plantas do Pav. Térreo, 1°e 2° e
Barrilete — Tomadas

Plantas do Pav. Térreo Pontos Novos
Smart Card e Instalacdes Provisdrias

Planta Detalhe Elevacdes e Quadro
Geral

Plantas Cobertura — SPDA - Situacdo
Existente

Plantas Cobertura — SPDA-
Ampliacdo

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Guilherme Azinari

CREA n°: 5069685885

Eng. Isabella Stranieri

CREA n°: 5069692126

Eng. Leonardo Félix de Mendonga
CREA n°:5069734785

Titulo da Folha

Redes de Esgoto, Agua Pluvial
Demolicdo e Implantacdo

Redes de Esgoto e Agua Pluvial
Plantas

Redes de Esgoto e Agua Pluvial
Detalhes

Projeto Hidraulica Agua Fria

vii

02/07

03/07

04/07

05/07

06/07

07/07

FL. n°
01/04

02/04

03/04

04/04
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de
cada drea técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Estrutura e de Instalacoes, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as
Planilhas Orcamentdrias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem
como as indicacodes, recomendacdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catdlogos dos Fabricantes;
- Das Concessiondrias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hdbil,
amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados
para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas,
também, as demais instrucoes contidas na presente licitacdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico exira
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

No intuito de se tomar todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverd ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18
Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos).

4. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor deverd apresentar a ART do responsdvel
técnico da obra.
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

Canteiro de obras para a instalacdo de sala para guarda de materiais miudos e
ferramentas, escritério, sanitdrios e refeitério, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverd o
construtor utilizar-se de drea externa, apresentar um croqui da drea a ser utilizada para
a Fiscalizacdo para posterior aprovacdo. A contratada deverd providenciar as
instalacdes provisérias de dgua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS

AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apds a conclusdo da
obra, bem como apresentacdo dos projetos complementares, cépia em Papel e
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item é parte
integrante das condicdes de recebimento definitivo da obra.

4. MONTAGEM DO GABARITO

O gabarito deverd ser montado em nivel e esquadro e demarcado por topdgrafo.

5. LOCAGCAO DA OBRA

A locacdo dos blocos e vigas baldrame deverd obedecer ao projeto e poderd ser
efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas,
com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro).

5.1. CONTEUDO DO SERVICO

Considera material e mdo-de-obra para locagcdo da obra e execugcdo de gabarito de
madeira.

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas
a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a
construir.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os
alinhamentos sdo marcados com linhas esticadas, estas linhas marcardo os cantos ou
os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

6. ISOLAMENTO DE OBRA

O contorno da drea da obra deverd ser fechado com alambrado com 2 m de altura,
em telas em aco galvanizado fixadas em mourdes de concreto. A Placa de obra serd
instalada em local préximo ao alambrado, em estrutura independente, conforme
modelo fornecido pela Universidade.
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MOVIMENTO DE TERRAS

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca € normas de utilizacdo e manuseio de ferramentas e
equipamentos.

2. ESCAVAGCOES MECANIZADAS

As escavacdes mecanizadas para os platdés deverdo ser executadas com pd
carregadeira ou moto scraper, técnicas e operacionais da empresa contratada. O
solo retirado serd depositado dentro do Campus, sendo que a camada vegetal serd
depositada e esparramada em local a ser definido pela fiscalizacdo. As camadas de
solo subseqUentes serdo aterradas na drea dos prédios em licitacdo.

As escavacodes para a execucdo das redes de hidrdulicas e elétricas deverdo ser
executadas por retro-escavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior
a 1,80m, estas deverdo ser escoradas.

3. ATERRO MECANIZADO

O aterro mecanizado dos platds serd executado em camadas de 20 a 30 cm
esparramadas através de motoniveladora e compactada com pé de carneiro e rolo
vibro até atingir 95% do proctor normal, comprovado através de ensaios executados
por empresas credenciadas.

O aterro mecanizado das valas serd executado em camadas de 30 a 40 cm
esparramadas através de pd carregadeira. Para a compactacdo do solo, serd
utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da umidade do solo.

4. APLICAGCAO

Conforme projetos, para a formacdo dos platds, para as redes hidrdulicas e elétricas e
nas fundacdes dos prédios.
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DEMOLICOES

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca.

2. APLICACAO

Demolicdes de abrigos externos, de paredes, retiradas de portas e caixilhos, lumindrias
e demais interferéncias, conforme projeto de arquitetura.

Deve-se considerar, na retirada de darvores, os seguintes itens:

- Poda prévia, caso necessdrio

- Destocamento das raizes

- Recorte das drvores e de sua ramagem

- Picagem e repicagem da madeira, transformando o material em cavacos entre 20
mm a 40 mm.

- Transporte deste material para local definido pela FISCALIZACAO.
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INTERFERENCIAS

1. CONDICOES GERAIS

Para a implantacdo da nova infraestrutura ocorrerdo interferéncias em obras ja
executadas nas seguintes dreas:

- Redes Elétricas;

- Redes Hidrdulicas;

- Paisagismo.

Nas redes elétricas deverdo ser retirados ; cabeamentos (elétricos; telefonia; dados
enfre outros).

Nas redes hidrdulicas serdo remanejadas caixas de passagem; PV's; redes de esgoto;
redes de dguas pluvidis; redes de dgua, sendo que algumas tubulagcdes serdo
consideradas com percentual de reaproveitamento no orcamento.

Todos os materiqis considerados com descarte deverdo ser refirados e levados para
um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos
residuos poderd ter destinacdo interna & Unicamp.

Os materiais considerados reaproveitaveis serdo destinados a uma drea interna do
Campus a ser definida com a fiscalizacdo e deverdo ter controle sobre a sua
descricdo e quantificacdo.
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LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

1. GERAL

A obra serd entfregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive
nas dreas externas.

Os vidros deverdo ser limpos 15 dias apds a sua colocacdo.
Serd obrigatdrio efetuar esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.

Data de entrega: Julho de 2018

Arg. Nora Cappello de Oliveira
CAU n°: A39489-0
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