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MEMORIAL DESCRITIVO No. 038/2022 - R1

DATA: 08/02/2023
Versao 01/2022

Obra: FCM - Nucleo de Acessibilidade dos Prédios 10 e 11

Unidade/Orgao: Faculdade de Ciéncias Médicas/FCM
UNICAMP

1. OBJETO:

Contrata¢do de empresa para a constru¢ao do Nucleo de Acessibilidade dos Prédios
10 e 11 da FCM/Unicamp, conforme projetos, memoriais € planilhas anexas.

Inclui fornecimento de elevador com sua instalagdo, manutengdo corretiva/garantia,
manutengdo preventiva e atendimento em situagdes de emergéncia.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

[luminagdo: Devido a descontinuidade de produgdo das lumindrias especificadas em

projeto, foram especificadas novas lumindrias, sendo assim, segue abaixo as alteragdes,

que inclusive foram inseridos na planilha, sdo eles:
Para o Item 1.12.2.12 - Utilizar a luminaria de embutir em forro modulado com perfil
"T" de aba 25 mm com 4 lampadas LED tubulares de 9W/4000K. Corpo ¢ aletas
planas em chapa de acgo tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor
branca. Refletor em aluminio anodizado de alto brilho (reflexdo total de 86%).
Equipada com porta-lampada antivibratério em policarbonato, com trava de
seguranca e protecao contra aquecimento nos contatos. Referéncia comercial: modelo
2750, cédigo 2750.416.10B - ITAIM, STOCK, PROJETO ou equivalente técnico.
Inclusive acessorios e instalacao.
Para o Item 1.12.2.13 - Utilizar a luminaria de sobrepor tipo arandela, Corpo e grade
frontal de prote¢ao em aluminio fundido com acabamento em pintura eletrostatica,
fornecer com 1 lampada LED Bull3.5-10W E27 3000K MV A67 15211mCd.
Referéncia comercial: MOD. TATU-G fabricante ITAIM, STOCK, PROJETO ou
equivalente técnico.

- Esquadrias: As Esquadrias P01, PJO1, JO1, JO2 e JO3 deverdo ser executadas
conforme fl. 07/14 do projeto de padronizagdo de esquadrias elaborado pela empresa
Arquitetura Grao Santo Ltda., no que diz respeito a tipologia da esquadria, perfis,
fixacdes e demais detalhes. Os tamanhos das esquadrias deverdo ser adequados aos
vaos previstos no projeto arquitetonico elaborado pela empresa Graco Projetos,
Empreendimentos e Construcao Ltda, portanto, para vaos cuja largura da esquadria
seja superior a 2,40 m, devera ser utilizado o detalhe de jungdo previsto na fl. 14/14
do projeto de padronizacao de esquadrias elaborado pela empresa Arquitetura Grao
Santo Ltda. O acabamento dos perfis deverd seguir o definido no projeto
arquitetonico da empresa Graco Projetos, Empreendimentos e Construcao Ltda.
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3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentagao técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orcamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item s3o apresentadas informagdes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questao.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Definicdo: “sdo
despesas usualmente consideradas como “administrag¢do local”: a realizacdo de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servigos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnologico, programagdo e controle
do andamento das obras) e a execugdo de todos os servigos de supervisdo técnica
ligados a produgdo (diregdo técnica de cada servigo, coordenac¢do de pessoal e
distribui¢do de equipamentos e materiais necessarios a execu¢do da obra). Vale
ressaltar que sdo consideradas como administra¢do local despesas que ndo foram
atribuidas ao custo de execugdo de cada etapa do empreendimento.” Redagdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, numero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicao:

A Administragdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das
medigdes dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacgdo do Tribunal de
Contas da Unido, no Acoérdio TCU 2.622/2013 — Plenario ¢ no documento
Orientacdes para Elaboracao de Planilhas Or¢camentarias de Obras Publicas (2014).
Serd seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servicos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 ¢ NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar 8 FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovagio,
sendo que o mesmo deverd ser provido de instalagdes sanitarias, abrigo de materiais,
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vestidrio e refeitoério (quando houver necessidade de alimentagdo no local) sendo
proibida a confecgdo de refeigdes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutengdo do
canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto & FISCALIZACAO da CONTRATANTE local unico para
instalagdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivacdes ¢ instalagdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestidrios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisiologicas
de excrecao. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA devera trata-
los conforme determina a Resolugdo 307 do CONAMA. Quando da instalagao do
Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confeccao e instalacdo, a
critério da FISCALIZACAO, da placa de identificacdo da obra, em chapa metélica,
conforme padrao da UNICAMP cujo lay-out serd fornecido na reunido de inicio de
obra. Nao poderao ser estocados materiais fora da area do canteiro de obras, bem
como 0s equipamentos que serdo utilizados na execucao das obras, também nao
poderdo manobrar fora desta area.

- PRE-FABRICADO: Em edificagdes cuja estrutura é do tipo pré-fabricada, é de
responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento dos projetos executivos de
fundacdo, infraestrutura, supraestrutura e fechamento, com as respectivas ART’s.
Estes projetos serdo analisados pela Fiscalizagdo no seu aspecto arquitetonico, sendo
sua execu¢do autorizada somente apds aprovagao desta.

Observamos que a compatibilizag¢ao entre os projetos executivos do pré-moldado com
os demais projetos de instalagdes ¢ de Unica e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.

- ESTRUTURA METALICA: Antes da execucio das estruturas metéalicas devera
ser apresentado pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricacdo e de
montagem conforme NBR 8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para
aprovacio da FISCALIZACAO quanto ao arquitetdnico e documentagio solicitada
em edital.

- FUNDACAO: Na execugao de fundagdes, a CONTRATADA devera providenciar,
as suas custas, a assessoria de um consultor de solos para a compatibilizacdo dos
projetos de infra e superestrutura e as adequacdes necessarias para a perfeita
execucao da obra/servigo. No caso de fundagdes por tubuldes, caberd também ao
consultor da CONTRATADA a anélise e liberacao para concretagem. No caso de
estacas, cabe também a confirmagdo das quantidades, cargas e profundidades, com
base nos relatdrios de sondagem apresentados pela Contratante, assim como nos
relatorios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja necessidade de
sondagens adicionais para analise do consultor de solos, estas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificard o desempenho
dos elementos da fundagdo, para as situagdes exigidas por norma, através da
execucao de provas de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-2010.
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- CAIXILHOS: Na instalacao de caixilhos de aluminio ou de ago a CONTRATADA
devera observar:
a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela
NBR 10821-2011, com especial atencao aos itens de desempenho
minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e
cargas uniformemente distribuidas.
b. Como requisito de classifica¢do das esquadrias a serem instaladas,
serdo sempre considerados como minimo:
e Edifica¢do de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da
velocidade bésica do vento.
¢ O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
deverd ser sempre o Intermedidrio (I) ou Superior (S),
conforme defini¢do estabelecida na NBR 10821-2/2011.
c. O projeto de caixilhos e vidros encaminhado na licitagdo € basico.

- FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fenoélica, plastificadas e com
espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo também ter
colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calcadas, etc) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados
espacgadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composi¢des de custo a instalacdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

d. Cantoneira de ago galvanizado para reboco.

e. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto ¢ de dguas
pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos provenientes dos
servicos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser garantida e
executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos adicionais 2
CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstru¢do das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios,
bem como, redes de aguas pluviais;

e As desobstrucdes e limpezas em ramais ou coletores sera
independentemente do tipo de material encontrado na tubulagdo
empregada em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...

038-2022 - Memorial ROI - FCM Acessibilidade Prédios 10 e 11 Pagina 4 de 12

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo 0CD68068 35FD473D A55C4090 908C2FFC



GABINETE DO REITOR

e Diretoria Executiva de Planejamento Integrado — ®
Y oEP depl
aV Coordenadoria de Gestao da Execugao

UNICAMP

Rua da Reitoria s/n° - REITORIA VI - Cidade Universitaria “Zeferino Vaz “

e C(Caso existam residuos solidos provenientes da limpeza, os mesmos
serdo acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e
entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo
devidamente destinados pela CONTRATANTE.

e Auto Vicuo:

e Os servigos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:

* Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,
» Limpeza de caixa de gordura,
* Drenagem de areas alagadas,
* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
* Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biologico;
e Entrega da documentacdo do descarte:
e Manifesto de Transporte,
e Guia de Despejo,
e (lassificacao do residuo,
e Comprovante do Descarte,
e Licenca de Operaciao (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):

e Execug¢do de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacdes de
rede de esgoto e de dguas pluviais, etc...

- ELEVADORES: No fornecimento e instalagdo de elevador, devera ser atendida a
orientagdo CEMEQ para elevador obras — DOCUMENTO TECNICO — Memorial
Obran. 023 2016 ROS5 de 26 de abril de 2018.

4.2. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes
ambientais que envolvam a preservagio dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna —
Flora, observando a adocao de boas praticas ambientais na execucao de obras para a
Contratante.

As especificac¢des de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, dgua e solo;
Bidtico: Flora e fauna; Socioecondmico: Populagdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usudrios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Supressdo de Vegetagao e Intervencdo em Areas de Preservacdo Permanente

— APP’s;
e  Processos Erosivos;
e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;
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e  Residuos Soélidos;

e Efluentes Liquidos;

e  Polui¢ao Sonora;

e Polui¢do Atmosférica;

e Poluigdo do Solo e Aqiiiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdao Vegetal e Intervengao
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP ¢ a CONTRATADA de Autos de Infragdo Ambiental — AIA’s.
Descricao: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remoc¢ao da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.
Instrucdes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervencdes nas areas destinadas para implantacdo das obras, prevendo
demarcacio de 4reas e a devida autoriza¢io da FISCALIZACAO para o inicio
dos servigos.
Procedimentos:

e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

¢ Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de prote¢do nos corpos d’agua existentes, quando da
execucao de limpeza das areas de entorno;

e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporacao nas areas
a serem recuperadas;

e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuracao
final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacao de processos erosivos, mitigar ¢/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantagdo da obra e entorno,
garantindo a seguranga dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servigos de limpeza e terraplenagem executados com deficiéncia
no sistema de drenagem superficial expdem os horizontes de solo mais
suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracdo do
escoamento superficial, agua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranga dos usuarios, podem causar impactos negativos aos recursos hidricos
do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade, etc.

038-2022 - Memorial ROI - FCM Acessibilidade Prédios 10 e 11 Pagina 6 de 12

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo 0CD68068 35FD473D A55C4090 908C2FFC



GABINETE DO REITOR

e Diretoria Executiva de Planejamento Integrado — ®
Y oEP depl
aV Coordenadoria de Gestao da Execugao

UNICAMP

Rua da Reitoria s/n° - REITORIA VI - Cidade Universitaria “Zeferino Vaz “

Instrucdes Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Prote¢do de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Protecao de Recursos Hidricos

Objetivo: Garantir que a qualidade das aguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob interven¢do do empreendimento, ndo venham
sofrer alteragdes em funcao do aporte de sedimentos e a alteracao de regime
hidrico em decorréncia das obras.
Descricao: As obras de engenharia sao fontes de alteragdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantacdo de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em funcao do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminacao por residuos liquidos.
Instrugdes Gerais: Sendo a movimentacdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio deve-se tomar providéncias visando a minimizacao destes
efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formagdo de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovagao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA;

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’agua, que poderdo sofrer algum tipo de vazamento
de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicao de residuos solidos ou efluentes liquidos de qualquer
origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que possam atingir
as galerias de coleta de dguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servigos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terragos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
os servigos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, os quais visam o
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retengdo do
escoamento pluvial e acimulo de sedimentos carreados, formadas
em linhas ou curvas de nivel, com espacamento variavel de 5a 10
metros, conforme a declividade local e a critério da
FISCALIZACAO.
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e Barreiras de contengdo, feitas com caixas e tubulagdes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser
captada.

e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificagdes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactagao
adequada, inclinagdo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da agua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especifica¢des de projeto para as obras de drenagem e
protecao superficial em relagdo aos servigos executados e realizar
as adequagdes/correcdes, sempre que necessario € sob a
aprovagdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisorios ou definitivos de prote¢ao das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama ap6os a compactacao
dele ou ainda enrocamentos, a critério da FISCALIZACAO.

Observagao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservagao, este somente podera
ser iniciado ap0s a obtengdo de autorizagdo ambiental e outorga junto a0 DAEE
SP, recaindo todas as custas destes procedimentos 8 CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Solidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagdo, execugao
e desmobiliza¢do das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em
locais apropriados.

Descricdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais como
os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metdlicos para
refeicoes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverao ser
encaminhados para a coleta publica.

Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrugdes quanto a utilizacdo controlada de materiais, visando a menor
producdo possivel de residuos a serem dispostos. E recomendavel, também, o
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incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
pléstico e organico. Todos os residuos solidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos nao perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construgao civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolugdao 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execugao
de obras, deverao ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de oleos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
6leos e graxas procedentes de manutengdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

e. A contratada, assim como a empresa receptora dos residuos de

construcdo RCC, devem estar cadastradas no Sistema de
Gerenciamento Online de Residuos/SIGOR, da CETESB. Assim, ao
envio de cada cagamba ou caminhdo contendo residuos, a contratante
devera através de seu fiscal designado na unidade contratante, emitir
documento fisico de Movimentagao de Transporte de Residuos/MTR e,
ao final de cada trimestre emitir no sistema SIGOR/CETESB uma MTR
constando toda a quantidade de residuos que saiu da unidade contratante
neste periodo.
Devera ser identificada através do CNPJ, a empresa coletora (a
contratada), e a receptora, de responsabilidade da contratada, sendo
assim, a empresa contratada deverd fornecer com antecedéncia dados
do motorista do caminhdo, dados do caminhdo e dados da empresa
receptora.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminagdo provenientes da
emissdo de efluentes.

Descricdo: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicao correta ¢ de vital
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importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
nao sejam contaminados.
Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da 4gua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.
Procedimentos:

a. Nao langar, em qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nas

galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalagdes sanitarias com banheiros
quimicos, de acordo com a normatizagao legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalagdes sanitarias para o
canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Poluicdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamagdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricao: A UNICAMP ¢ uma institui¢do de ensino e pesquisa com atividades
académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro que a
CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, os niveis
de ruidos decorrentes da operagdo de maquinas e equipamentos utilizados nas
obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucdes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducdo dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construgdo pertinente. A CONTRATADA deveréa disponibilizar na placa da
obra os meios de comunica¢ao, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operagdo de maquinas e equipamentos entre 7 ¢ 18 horas;

b. Realizar manutenc¢do periddica de equipamentos € maquinas visando a
obtencao de baixos niveis de ruido;

c. As intervengdes com a utilizagdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdo ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacio da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrao de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.
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Descricdo: Efetuar controle para redu¢do ao minimo da emissdo de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantacdo das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
Instru¢des Gerais: Apresentacao no PCA da obra de programa contemplando a
manuten¢do preventiva de maquinas e equipamentos o controle de particulados
pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias ndo pavimentadas

para evitar emissdo de material particulado;

b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectacdo do
mesmo, quando possivel;

c. Realizar as manutengdes periddicas das condigdes mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentagao pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pds-chuvas em
que ¢ acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implantagdo da obra.

4.2.8. Poluicdo do Solo e Aqiiiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqiientemente preservar
os lengdis d’agua subterraneos.
Descricdo: A manutencdo emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantagdo da obra acarretam riscos de contaminagdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevengao e protecao destes elementos.
Instru¢des Gerais: Apresentacdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutengao, troca de 6leo e liquidos de arrefacdo, lavagem de
maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.
Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manuten¢ao emergencial de equipamentos em

campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificacdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecdo no local,

b. Em nenhuma hipétese serd autorizada a implantagdo de pdatio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como

qualquer reservatorio de combustiveis;
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c. Os residuos de 0leos e graxas, que porventura numa situagdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo
de disposicao.

4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacao:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizagdo grafica solicitados pela FISCALIZACAO;

e Manter todas as areas do canteiro em condi¢des adequadas de higiene.

Procedimentos na desativacao:

a. Proceder a recuperacao geral de areas ocupadas provisoriamente,
com remocao de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos em
geral, remocao da drenagem superficial provisdria e regularizacao
da topografia do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. QUESTOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
5.1.A CONTRATADA devera apresentar

® Atestado de conformidade das instalagdes elétricas -
ART das instalagdes elétricas
Atestado de emprego de materiais e acabamento -

ART do material de acabamento e revestimento

ART do Sistema de Protecdo Descargas Atmosféricas
6. CONSIDERACOES FINAIS
E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servigos utilizando-se das boas

praticas da construcao e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacdes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por: Eng” Jaqueline JP Nunes.
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