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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 
Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 
suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 
materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 
aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 
obra. 

O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL 
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 
QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
 
Empreendimento: Construção do Núcleo de Acessibilidade – FCM Prédios 10 e 11 
 
Intervenção: Reforma e Ampliação 
 
Local: Rua Alexander Fleming nº 105, CEP 13083-881, Cidade Universitária Zeferino Vaz – 
UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Reforma e Ampliação denominada Construção do Núcleo de 
Acessibilidade – FCM Prédios 10 e 11, com 390,59 m² de intervenção. 

QUADRO DE ÁREAS 

Área a construir – Pavimento Térreo: 50,61 m² 

Área a Reformar – Pavimento Térreo: 25,07 m² 

Área a Construir – Primeiro Pavimento: 52,75m² 

Área a Reformar – Primeiro Pavimento: 19,94 m² 

Área a Construir – Segundo Pavimento: 60,25 m² 

Área a Reformar – Segundo Pavimento: 15,44 m² 

Área a Construir – Barrilete: 37,93 m² 

Área total a construir: 201,54 m² 

Área total a reformar: 72,01 m² 

Área total de Urbanização: 117,04 m² 

Área total de Intervenção: 390,59 m² 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteto Responsável e 
Coordenador: 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 
CAU nº: A20539-7 

 
Desenvolvimento: Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 
 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 
   
Arquivo Título da Folha FL. nº 
ARQ_FCM_Acess_EXE01_impl 
 

Implantação Geral, Interferências, 
Plantas de Dem. Térreo, 1º e 2º Pav. 
Det. Calçada 

01/08 

ARQ_FCM_Acess_EXE02a05 Plantas do Pav. Térreo e 1º Pav. 02/08 
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ARQ_FCM_Acess_EXE02a05 Plantas do 2º Pav. e Barrilete 03/08 

ARQ_FCM_Acess_EXE02a05 Planta de Cobertura, Corte AA e BB 
e Detalhes Cobertura 

04/08 

ARQ_FCM_Acess_EXE02a05 Corte CC e DD e Elevações 05/08 

ARQ_FCM_Acess_EXE06_ilum Plantas de Iluminação Pav. Térreo, 
1º e 2º e Barrilete 

06/08 

ARQ_FCM_Acess_EXE07_pt_cxo Detalhamento de Portas e Caixilhos 07/08 

ARQ_FCM_Acess_EXE08_ampl Detalhes corrimão e guardacorpos 
Ampliações WC 

08/08 

2. PROJETO ESTRUTURAL 

Engenheiro Responsável e 
Coordenador:  

Eng. Wilson Jorge Marques 
CREA nº: 0601496930 

 
Desenvolvimento: Eng. Thiago Rocioli Barbosa 

CREA nº: 506972032 
Estag. Olavo Zuim Melhado 

   
Arquivo Título da Folha FL. nº 

EST_FCM_Acess_EXE 
Implantação, Locação de Estacas e 
Formas da Fundação 

01/10 

EST_FCM_Acess_EXE 
Formas dos Pavimentos  
Primeiro e Segundo 

02/10 

EST_FCM_Acess_EXE 
Formas do Barrilete e da Cobertura 
Detalhes das Lajes Adjacentes 

03/10 

EST_FCM_Acess_EXE 
Cobertura Metálica 
Detalhes da Cobertura 

04/10 

EST_FCM_Acess_EXE 
Corte A 
Corte B 

05/10 

EST_FCM_Acess_EXE 
Armação de Lajes 
Fosso e Tampa do Elevador 

06/10 

EST_FCM_Acess_EXE 
Armação de Vigas 
Fosso do Elevador e Fundação 

07/10 

EST_FCM_Acess_EXE 
Armação de Vigas 
Intermediário, Primeiro e Segundo 

08/10 

EST_FCM_Acess_EXE 
Armação de Vigas 
Barrilete, Tampa do Elev. e Cobertura 

09/10 

EST_FCM_Acess_EXE 
Armação de Pilares 
P1 a P9 

10/10 

3. PROJETO ELÉTRICO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 
CREA nº: 5062600651 

Arquivo Título da Folha FL. nº 
ELE_FCM_Acess_EXE01_impl Implantação Geral e Interferências 01/07 
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ELE_FCM_Acess_EXE02_07 Plantas do Pav, Térreo, 1º e 2º e 
Barrilete – Iluminação 

02/07 

ELE_FCM_Acess_EXE02_07 Plantas do Pav. Térreo, 1º e 2º e 
Barrilete – Tomadas 

03/07 

ELE_FCM_Acess_EXE02_07 Plantas do Pav. Térreo Pontos Novos 
Smart Card e Instalações Provisórias 

04/07 

ELE_FCM_Acess_EXE02_07 Planta Detalhe Elevações e Quadro 
Geral 

05/07 

ELE_FCM_Acess_EXE02_07 Plantas Cobertura – SPDA – Situação 
Existente 

06/07 

ELE_FCM_Acess_EXE02_07 Plantas Cobertura – SPDA- 
Ampliação 

07/07 

4. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 
Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 
CREA nº: 0601496930 

 
Desenvolvimento: Eng. Guilherme Azinari 

CREA nº: 5069685885 
 Eng. Isabella Stranieri 

CREA nº: 5069692126 
 Eng. Leonardo Félix de Mendonça 

CREA nº:5069734785 
   
Arquivo Título da Folha FL. nº 

FCM_Acess_PEX_HID01IMP 
Redes de Esgoto, Água Pluvial 
Demolição e  Implantação 

01/04 

FCM_Acess_PEX_HID02_ESG-AP 
Redes de Esgoto e Água Pluvial 
Plantas 

02/04 

FCM_Acess_PEX_HID03_ESG-AP 
Redes de Esgoto e Água Pluvial 
Detalhes 

03/04 

FCM_Acess_PEX_HID04_AF Projeto Hidráulica Água Fria 04/04 
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OBRA-4 

 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 
cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 
Arquitetura, Estrutura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as 
Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem 
como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 
amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 
para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 
fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 
também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 
por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 
acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 
Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 
técnico da obra. 

  



FCM – Núcleo de Acessibilidade Prédios 10 e 11 
UNICAMP 

 

OBRA-5 

 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Canteiro de obras para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 
ferramentas, escritório, sanitários e refeitório, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverá o 
construtor utilizar-se de área externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para 
a Fiscalização para posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as 
instalações provisórias de água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 
obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 
integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

4. MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e poderá ser 
efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, 
com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro). 

5.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de 
madeira. 

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas 
a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 
construir. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os 
alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou 
os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

6. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com alambrado com 2 m de altura, 
em telas em aço galvanizado fixadas em mourões de concreto. A Placa de obra será 
instalada em local próximo ao alambrado, em estrutura independente, conforme 
modelo fornecido pela Universidade. 
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OBRA-6 

 MOVIMENTO DE TERRAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 
equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MECANIZADAS 

As escavações mecanizadas para os platôs deverão ser executadas com pá 
carregadeira ou moto scraper, técnicas e operacionais da empresa contratada. O 
solo retirado será depositado dentro do Campus, sendo que a camada vegetal será 
depositada e esparramada em local a ser definido pela fiscalização. As camadas de 
solo subseqüentes serão aterradas na área dos prédios em licitação. 

As escavações para a execução das redes de hidráulicas e elétricas deverão ser 
executadas por retro-escavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior 
a 1,80m, estas deverão ser escoradas. 

3. ATERRO MECANIZADO 

O aterro mecanizado dos platôs será executado em camadas de 20 a 30 cm 
esparramadas através de motoniveladora e compactada com pé de carneiro e rolo 
vibro até atingir 95% do proctor normal, comprovado através de ensaios executados 
por empresas credenciadas. 

O aterro mecanizado das valas será executado em camadas de 30 a 40 cm 
esparramadas através de pá carregadeira. Para a compactação do solo, será 
utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da umidade do solo. 

4. APLICAÇÃO 

Conforme projetos, para a formação dos platôs, para as redes hidráulicas e elétricas e 
nas fundações dos prédios. 
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 DEMOLIÇÕES  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

2. APLICAÇÃO 

Demolições de abrigos externos, de paredes, retiradas de portas e caixilhos, luminárias 
e demais interferências, conforme projeto de arquitetura. 

Deve-se considerar, na retirada de árvores, os seguintes itens: 
- Poda prévia, caso necessário 
- Destocamento das raízes 
- Recorte das árvores e de sua ramagem 
- Picagem e repicagem da madeira, transformando o material em cavacos entre 20 
mm a 40 mm. 
- Transporte deste material para local definido pela FISCALIZAÇÃO. 
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OBRA-8 

 INTERFERÊNCIAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Para a implantação da nova infraestrutura ocorrerão interferências em obras já 
executadas nas seguintes áreas: 

- Redes Elétricas; 
- Redes Hidráulicas; 
- Paisagismo. 

Nas redes elétricas deverão ser retirados ; cabeamentos (elétricos; telefonia; dados 
entre outros). 
Nas redes hidráulicas serão remanejadas caixas de passagem; PV’s; redes de esgoto; 
redes de águas pluviais; redes de água, sendo que algumas tubulações serão 
consideradas com percentual de reaproveitamento no orçamento. 

Todos os materiais considerados com descarte deverão ser retirados e levados para 
um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos 
resíduos poderá ter destinação interna à Unicamp. 
Os materiais considerados reaproveitáveis serão destinados a uma área interna do 
Campus a ser definida com a fiscalização e deverão ter controle sobre a sua 
descrição e quantificação. 
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OBRA-9 

 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 
nas áreas externas. 

 Os vidros deverão ser limpos 15 dias após a sua colocação. 

 Será obrigatório efetuar esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Data de entrega: Julho de 2018 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Arq. Nora Cappello de Oliveira 

CAU nº: A39489-0 
 


