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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 

Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 

contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 

suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 

materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 

aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 

obra. 

O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 

QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Empreendimento: IFCH – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 

 

Intervenção: Construção do Núcleo de Acessibilidade do Prédio dos Professores. 

 

Local: Rua Cora Coralina, no 100, Cidade Universitária Zeferino Vaz – UNICAMP, Barão 

Geraldo - Campinas, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Construção denominada IFCH - Núcleo de Acessibilidade do Prédio dos 

Professores, com 153.16 m². 

QUADRO DE ÁREAS 

Área a construir – Pavimento Térreo : 31.15 m² 

Área a reformar – Pavimento Térreo : 13.10 m² 

Área a construir – Primeiro Pavimento: 25.14 m² 

Área a reformar – Primeiro Pavimento: 16.16 m² 

Área a construir – Segundo Pavimento: 32.22 m² 

Área a reformar – Segundo Pavimento: 9.08 m² 

Área a construir – Barrilete: 26.31 m² 

Área Total a construir: 114.82 m² 

Área Total a reformar: 38.34 m² 

Área Total de Intervenção: 153.16 m² 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteto Responsável e 

Coordenador: 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

 

Desenvolvimento: Arq. Nora Cappello de Oliveira 

CAU nº: A39489-0 

 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 

  

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

IFCH_Acess_EXE_ARQ01_imp Implantação 01/07 

IFCH_Acess_EXE_ARQ01_imp Implantação – Demolição e 

Interferências  

Plantas de Demolição 

02/07 
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IFCH_Acess_EXE_ARQ03a05 Plantas e Detalhes 03/07 

IFCH_Acess_EXE_ARQ03a05 Cortes AA, BB e CC 04/07 

IFCH_Acess_EXE_ARQ03a05 Elevações 01, 02 e 03 05/07 

IFCH_Acess_EXE_ARQ06_Ilum Plantas de Iluminação  06/07 

IFCH_Acess_EXE_ARQ07_ampli Ampliação Sanit. P.N.E e 

Detalhamento Portas e Caixilhos 

07/07 

2. PROJETO ESTRUTURAL 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Helton Luiz Calado 

CREA nº: 5063780696 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

IFCH_EXE_EST_01 – Locação Locação de Estacas 01/12 

IFCH_EXE_EST_02 – Fundação Formas da fundação 02/12 

IFCH_EXE_EST_03 – Armaçãodafundação Armaduras da Fundação e Laje 03/12 

IFCH_EXE_EST_04 –Fiadaímpar 
Fiada Ímpar do Térreo, 

Pavimento e Cobertura 
04/12 

IFCH_EXE_EST_05 –Fiadapar 
Fiada Par do Térreo, Pavimento 

e Cobertura 
05/12 

IFCH_EXE_EST_06 – Formas 
Formas do Pavimento, 

Cobertura e Barrilete 
06/12 

IFCH_EXE_EST_07-CorteseElevaçõesdoFosso Cortes e Elevações do Fosso 07/12 

IFCH_EXE_EST_08-Elevaçõesdotérreo Elevações do Térreo 08/12 

IFCH_EXE_EST_09-Elevaçõesdo1ºe2ºpav Elevações do 1º e 2º Pavimento  09/12 

IFCH_EXE_EST_10-Elevaçõesdacobertura Elevações da Cobertura 10/12 

IFCH_EXE_EST_11-Metálica Cobertura Metálica 11/12 

IFCH_EXE_EST_12-Escada Escada  12/12 

3. PROJETO ELÉTRICO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 

CREA nº: 5062600651 

 
Arquivo Título da Folha FL. nº 
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IFCH_Acess_EXE_ELE Implantação Geral Demolição, 

interferências e novas tubulações 

01/07 

IFCH_Acess_EXE_ELE Planta Iluminação, Tomadas e 

Quadro Pavimento Térreo 

02/07 

IFCH_Acess_EXE_ELE Planta Iluminação e Tomadas 

Primeiro Pavimento 

03/07 

IFCH_Acess_EXE_ELE Planta Iluminação e Tomadas 

Segundo Pavimento 

04/07 

IFCH_Acess_EXE_ELE Planta Iluminação e Tomadas 

Barrilete 

05/07 

IFCH_Acess_EXE_ELE Plantas Corte e Detalhes dos 

Quadros 

06/07 

IFCH_Acess_EXE_ELE Plantas Pavimento Térreo – SPDA 

Plantas Cobertura - SPDA 

07/07 

 

 

4. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Guilherme Azinari 

CREA nº: 5069685885 

 Eng. Isabella Stranieri 

CREA nº: 5069692126 

 Eng. Leonardo Felix de Mendonça 

CREA nº:5069734785 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

IFCH_Acess_EXE_HID01_IMP 
Implantação - Redes de Água Fria, 

Esgoto e Água Pluvial 
01/03 

IFCH_Acess_EXE_HID02_ESG AP 
Rede de Esgoto e Água Pluvial 

Plantas 
02/03 

IFCH_Acess_EXE_HID03_AF 
Rede de Água Fria 

Plantas e Isométricos 
03/03 

 

 

 

 
Data de entrega: Março de 2018 

 

 

 

_________________________________________ 

Arq. Nora Cappello de Oliveira 

CAU nº: A39489-0 
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 PRELIMINARES  

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 

cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura, Estrutura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as 

Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem 

como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 

amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 

para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados.  

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 

fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 

memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 

também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 

por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 

acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 

rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 

Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 

técnico da obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO  

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Canteiro de obras para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 

ferramentas, escritório, sanitários e refeitório, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverá o 

construtor utilizar-se de área externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para 

a Fiscalização para posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as 

instalações provisórias de água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 

obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 

Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 

integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

4. MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e poderá ser 

efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, 

com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro). 

5.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de 

madeira. 

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas 

a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 

construir. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os 

alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou 

os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

6. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com alambrado com 2 m de altura, 

em telas em aço galvanizado fixadas em mourões de concreto. É neste alambrado 

que deverá ser assentada a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo 

fornecido pela Universidade. 
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 MOVIMENTO DE TERRAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 

equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MANUAIS 

As escavações serão manuais, com a utilização de pás, chibancas e vangas, de 

forma a abrir uma seção suficiente para a colocação das formas dos baldrames e 

blocos. 

3. ATERRO MANUAL 

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicação do contra piso e 

re-aterro lateral dos blocos e vigas baldrames após a desforma das mesmas. Para a 

compactação do solo, será utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da 

umidade do solo. 

4. APLICAÇÃO 

Conforme projetos, para a formação dos platôs, para as redes hidráulicas e elétricas e 

nas fundações dos prédios. 
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 DEMOLIÇÕES  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

2. APLICAÇÃO 

Demolições de paredes, retiradas de portas e caixilhos, divisórias, luminárias, calçadas, 

guias e demais interferências, conforme projeto de arquitetura. 

Retirada de camada vegetal, conforme projeto de arquitetura. 
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 INTERFERÊNCIAS  

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Para a implantação da nova infraestrutura ocorrerão interferências em obras já 

executadas nas seguintes áreas: 

- Redes Elétricas; 

- Paisagismo. 

Nas redes elétricas deverão ser retirados cabeamentos (elétricos; telefonia; dados 

entre outros) e sistemas de iluminação. 

Para a implantação do núcleo de acessibilidade teremos a necessidade da retirada 

de calçadas e guias, retirada de grama e camada vegetal. 

Todos os materiais considerados com descarte deverão ser retirados e levados para 

um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos 

resíduos poderá ter destinação interna à Unicamp. 

Os materiais considerados reaproveitáveis serão destinados a uma área interna do 

Campus a ser definida com a fiscalização e deverão ter controle sobre a sua 

descrição e quantificação. 
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 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL  

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 

nas áreas externas. 

 Os vidros deverão ser limpos 15 dias após a sua colocação. 

 Será obrigatório efetuar esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 
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