
  

Obra: IFCH - Atualização acessibilidade remanescente - R3;
Endereço: Rua Cláudio Abramo - 244;
Data Base: Outubro/2022;
Data de emissão: 05/12/2022;
Revisão: R3

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.167,18

 1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,00 48,25 17,06 65,31 48,25 17,06 65,31

 1.2  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 1,00 497,52 196,50 694,02 497,52 196,50 694,02

 1.3  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 9,45 7,76 2,61 10,37 73,33 24,66 97,99

 1.4  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m² 1,00 21,51 14,41 35,92 21,51 14,41 35,92

 1.5  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 50,46 19,09 6,54 25,63 963,28 330,00 1.293,28

 1.6  05.07.040 CPOS Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 18,33 11,66 82,55 94,21 213,72 1.513,14 1.726,86

 1.7  13.50.002 FDE Demolição de calçada m² 110,00 29,58 0,00 29,58 3.253,80 0,00 3.253,80

 2 ACESSO PROVISÓRIO 328,55

 2.1  04.08.020 CPOS RETIRADA DE PORTA UN 1,00 21,55 0,00 21,55 21,55 0,00 21,55

 2.2  04.04.030 CPOS RETIRADA DE SOLEIRA M 0,80 17,50 0,00 17,50 14,00 0,00 14,00

 2.3  14.10.121 CPOS RECONSTRUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS  DE 
CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 
10 MM COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 
SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8

m² 1,00 35,04 58,21 93,25 35,04 58,21 93,25

 2.4  24.20.020 CPOS RECOLOCAÇÃO DE CAIXILHO m² 1,00 43,10 0,00 43,10 43,10 0,00 43,10

 2.5  33.10.020 CPOS PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EM ALVENARIA m² 2,00 20,53 8,92 29,45 41,06 17,84 58,90

 2.6  IFCH-031 Próprio RETIRADA DE ESCADA METÁLICA PROVISÓRIA UN 1,00 97,75 0,00 97,75 97,75 0,00 97,75

 3 CANTEIRO DE OBRAS 45.770,42

 3.1  CGEC0011 Próprio Canteiro de obras conforme NR-18 e NR-24 mês 3,00 0,00 2.090,91 2.090,91 0,00 6.272,73 6.272,73

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
114,15%
B.D.I: 22,12%

Planilha Orçamentária com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

  



  

 3.2  
CGEC00000

Próprio Mobilização de Canteiro de Obras un 1,00 2.725,91 4.189,89 6.915,80 2.725,91 4.189,89 6.915,80

 3.3  02.10.020 CPOS Locação de obra de edificação m² 30,00 5,59 10,59 16,18 167,70 317,70 485,40

 3.4  CPU-
SINAPI-049 

Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA 
PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE 
HIDRÔMETRO

UN 1,00 852,96 3.874,19 4.727,15 852,96 3.874,19 4.727,15

 3.5  CPU-
SINAPI-048 

Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO 
MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR  E DISJUNTOR 100 A

UN 1,00 1.232,88 889,67 2.122,55 1.232,88 889,67 2.122,55

 3.6  02.08.020 CPOS Placa de identificação para obra m² 6,00 89,34 791,72 881,06 536,04 4.750,32 5.286,36

 3.7  34.05.050 CPOS Cerca em tela de aço galvanizado malha de 2´, fio 12, montantes em mourões de 
concreto, altura livre 2 m.

M 86,60 50,16 180,33 230,49 4.343,85 15.616,58 19.960,43

 4 COBERTURA 30.938,25

 4.1  15.03.030 CPOS Estrutura de aço para cobertura, incluindo projeto executivo, transporte e 
montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

KG 388,00 0,00 18,47 18,47 0,00 7.166,36 7.166,36

 4.2  33.07.102 CPOS Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 32,71 38,24 10,79 49,03 1.250,83 352,94 1.603,77

 4.3  16.13.060 CPOS Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, 
espessura de 0,65mm, com lã de rocha

m² 32,71 43,36 252,03 295,39 1.418,30 8.243,90 9.662,20

 4.4  CGEC0089 Próprio Rufo em chapa metálica de aço galvanizado nº 22 , desenvolvimento 33 cm, 
conforme projeto

m 33,00 52,21 49,67 101,88 1.722,93 1.639,11 3.362,04

 4.5  CGEC0090 Próprio Contra-rufo em chapa metálica de aço galvanizado nº 22 , desenvolvimento 33 
cm, conforme projeto

m 33,00 52,21 38,92 91,13 1.722,93 1.284,36 3.007,29

 4.6  CGEC0091 Próprio Calha e pingadeira de chapa galvanizada nª 22, desenvolvimento 76 cm, 
inclusive tábua de apoio, conforme projeto

m 8,56 66,45 191,11 257,56 568,81 1.635,90 2.204,71

 4.7  24.03.100 CPOS Alçapão/tampa em chapa de ferro (A01) . COMPLETO, CONFORME PROJETO. 
DIMENSÕES 0,80 X 0,80 M

m² 0,64 86,22 1.303,62 1.389,84 55,18 834,31 889,49

 4.8  100757 SINAPI Pintura com tinta esmalte em rufos, contra-rufos, calhas, tubo de queda de águas 
pluviais e alçapão, com duas demãos

m² 36,64 28,01 29,02 57,03 1.026,28 1.063,29 2.089,57

 4.9  49.06.080 CPOS Grelha hemisférica em ferro fundido de 6" UN 1,00 2,86 35,58 38,44 2,86 35,58 38,44

 4.10  04.02.140 CPOS Retirada de estrutura metálica KG 171,67 0,00 2,04 2,04 0,00 350,20 350,20

 4.11  CGEE-002 Próprio GUIA PARA CABO DE AÇO  (PITÃO ATARRACHANTE E BUCHA PARA 
CONCRETO - MED. 4,4 X 76MM, EM AÇO ZINCADO) PARA SEGURANÇA EM 
MANUTENÇÃO. INCLUINDO FURO NA CINTA EM CONCRETO PARA 
INSTALAÇÃO DA GUIA. APÓS A FURAÇÃO, COLOCAR A GUIA PARA CABO 
DE AÇO E FAZER A VEDAÇÃO COM RESINA QUÍMICA

UN 6,00 16,51 77,52 94,03 99,06 465,12 564,18

  



  

 5 FORRO 819,37

 5.1  22.02.030 CPOS Forro em painéis de gesso acartonado RU, fixo, suspenso por pendurais em aço 
galvanizado

m² 9,27 0,00 88,39 88,39 0,00 819,37 819,37

 6 PISOS 41.997,27

 6.1  
CGEC00000

008 

Próprio COMPACTAÇÃO E NIVELAMENTO DE SOLO PARA ASSENTAMENTO 
INTERTRAVADO. SUBLEITO COM CAMADA DE 20 CM DE SOLO-BRITA

M² 120,00 12,13 14,21 26,34 1.455,60 1.705,20 3.160,80

 6.2  87261 SINAPI (1) PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, 
DIMENSÃO 60 X 60 CM, REFERÊNCIA COMERCIAL:  LINHA PIETRA DI 
FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, COR 
CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, 
EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 55,44 30,69 157,26 187,95 1.701,45 8.718,49 10.419,94

 6.3  21.02.050 CPOS (2) PISO VINÍLICO EM PLACAS (MEDIDAS 30 X 30 CM), ESPESSURA 2,0 MM, 
CLASSE IIA DE ENERGIA RADIANTE, ASSENTADO SOBRE 
REGULARIZAÇÃO. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PAVIFLEX NATURAL, 
COLEÇÃO THRU, CÓDIGO 9205691 - TARKETT, FORBO, GERFLOR OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. RODAPÉ NO MESMO PADRÃO DO PISO, H = 7 CM.

m² 50,46 21,99 135,66 157,65 1.109,61 6.845,40 7.955,01

 6.4  17.03.100 CPOS (3) APLICAÇÃO DE DESEMPENO MANUAL SOBRE CONCRETO DE LAJE 
ÚMIDO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE.

m² 21,75 30,17 9,35 39,52 656,19 203,37 859,56

 6.5  92404 SINAPI (4) PISO EM BLOCO INTERTRAVADO EM CONCRETO 35MPA, MEDIDAS: 10 
X 20 X 08 CM, NA COR NATURAL. ASSENTADO SOBRE CAMADA DE 5 CM 
DE PÓ DE PEDRA.

m² 101,45 8,71 74,30 83,01 883,62 7.537,74 8.421,36

 6.6  IFCH-001 Próprio (1) RODAPÉ EM PORCELANATO  LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF 
WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
DIMENSÃO 15 X 60 CM, COR PANNA PLUS. INCLUSO REJUNTE LINHA 
JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO

M 51,39 7,67 39,31 46,98 394,16 2.020,14 2.414,30

 6.7  21.10.071 CPOS Rodapé flexível para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 7,5 
cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico

M 34,96 9,92 32,94 42,86 346,80 1.151,58 1.498,38

 6.8  IFCH-002 Próprio Guia para piso intertravado em concreto 35 MPa medidas de 13x100x30cm, cor 
grafite

M 61,38 20,90 48,21 69,11 1.282,84 2.959,13 4.241,97

 6.9  93681 SINAPI PISO EXTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL AO LONGO DAS 
CALÇADAS, ACESSOS A RAMPAS E ESCADAS: EM CONCRETO 35MPA, 
MEDIDAS: 20 X 20 X 08 CM, NA COR AMARELO

m² 11,60 10,77 81,80 92,57 124,93 948,88 1.073,81

 6.10  101094 SINAPI PISO INTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA. MEDIDAS 25 X 25 
CM, NA COR AMARELO

M 1,08 13,90 141,83 155,73 15,01 153,17 168,18

 6.11  CGEO-018 Próprio REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR ESPESSURA: 3 
CM / TRAÇO: 1:3

m² 53,46 19,32 14,05 33,37 1.032,84 751,12 1.783,96

  



  

 7 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.216,63

 7.1  98555 SINAPI NA LAJE TÉCNICA, MARQUISE E EM TODOS OS SANITÁRIOS, SOB O PISO 
EM PORCELANATO, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO.

m² 26,91 14,22 15,09 29,31 382,66 406,07 788,73

 7.2  IFCH-026 Próprio Teste de estanqueidade da impermeabilização da área técnica conforme norma, 
incluso relatório

UN 1,00 427,90 0,00 427,90 427,90 0,00 427,90

 8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.558,04

 8.1 REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL 1.241,12

 8.1.1  46.02.050 CPOS Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 4,20 28,67 18,75 47,42 120,41 78,75 199,16

 8.1.2  46.03.040 CPOS Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 0,50 43,02 40,07 83,09 21,51 20,03 41,54

 8.1.3  46.03.060 CPOS Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 
reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões

M 1,20 52,58 111,82 164,40 63,09 134,19 197,28

 8.1.4  49.01.030 CPOS Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha de alumínio e 
tampa abre e fecha.

UN 1,00 47,80 64,35 112,15 47,80 64,35 112,15

 8.1.5  IFCH-003 Próprio Grelha de alumínio de Ø 150mm para caixa sifonada. UN 3,00 4,36 69,93 74,29 13,08 209,79 222,87

 8.1.6  01.23.280 CPOS Furo na laje para instalação de caixa sifonada de 150x150x50mm. M 1,00 0,00 468,12 468,12 0,00 468,12 468,12

 8.2 REDE DE ÁGUA FRIA 3.316,92

 8.2.1  46.01.020 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 1,00 23,90 7,77 31,67 23,90 7,77 31,67

 8.2.2  IFCH-027 Próprio Teste de estanqueidade das tubulações de água fria conforme norma, incluso 
relatório

UN 1,00 615,79 1.258,72 1.874,51 615,79 1.258,72 1.874,51

 8.2.3  46.01.040 CPOS Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M 26,60 23,90 25,44 49,34 635,74 676,70 1.312,44

 8.2.4  48.05.010 CPOS Torneira de boia, DN= 3/4´ UN 1,00 14,33 83,97 98,30 14,33 83,97 98,30

 9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 17.532,01

 9.1  26.04.030 CPOS Espelho comum com moldura em alumínio, dimensões: 50x90cm. m² 1,35 21,55 660,10 681,65 29,09 891,13 920,22

 9.2  44.03.920 CPOS Ducha higiênica com registro UN 3,00 23,90 346,22 370,12 71,70 1.038,66 1.110,36

 9.3  IFCH-004 Próprio BACIA PADRÃO P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL, CAIXA EMBUTIDA, COR 
BRANCO, INCLUINDO VÁLVULA DE DESCARGA COM DOIS BOTÕES DE 
ACIONAMENTO PADRÃO PNE, CONFORME NBR 9050:2015, COM TRÊS 
BARRAS DE APOIO EM AÇO CROMADO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS 
PARA SUA INSTALAÇÃO, COMPLETA CONFORME PROJETO

UN 3,00 163,29 2.727,27 2.890,56 489,87 8.181,81 8.671,68

  



  

 9.4  IFCH-005 Próprio CUBA LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, MEDIDAS: 45,5CM 
X 35,5CM, COR BRANCO, PARA PESSOAS PORTADORAS DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUINDO DUAS BARRAS DE APOIO DE 
CANTO, TORNEIRA LAVATÓRIO DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO E BARRA DE ACIONAMENTO. REFERÊNCIA COMERCIAL: 
LINHA VOGUE PLUS, CÓDIGO: L510 (LAVATÓRIO) E C510 (COLUNA) - DECA, 
CELITE, ICASA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN 3,00 111,60 2.092,81 2.204,41 334,80 6.278,43 6.613,23

 9.5  44.03.400 CPOS TORNEIRA DE USO GERAL E TANQUE COM ROSCA PARA MANGUEIRA UN 4,00 16,81 37,32 54,13 67,24 149,28 216,52

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 54.072,78

 10.1 DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA 37.204,75

 10.1.1  38.21.110 CPOS Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 23,00 23,90 61,68 85,58 549,70 1.418,64 1.968,34

 10.1.2  40.02.120 CPOS Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm UN 3,00 23,90 215,08 238,98 71,70 645,24 716,94

 10.1.3  38.07.300 CPOS Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios M 10,00 11,95 43,95 55,90 119,50 439,50 559,00

 10.1.4  40.06.060 CPOS Condulete metálico de 1´ CJ 58,00 23,90 20,06 43,96 1.386,20 1.163,48 2.549,68

 10.1.5  38.06.060 CPOS Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR5598 - 1´ com acessórios M 102,00 33,46 36,21 69,67 3.412,92 3.693,42 7.106,34

 10.1.6  40.07.010 CPOS Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 10,00 11,95 3,44 15,39 119,50 34,40 153,90

 10.1.7  40.05.180 CPOS Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa CJ 10,00 16,72 32,50 49,22 167,20 325,00 492,20

 10.1.8  40.05.170 CPOS Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa CJ 8,00 16,72 42,68 59,40 133,76 341,44 475,20

 10.1.9  40.04.460 CPOS Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 16,00 14,33 15,24 29,57 229,28 243,84 473,12

 10.1.10  50.05.492 CPOS Sinalizador audiovisual UN 3,00 11,95 162,93 174,88 35,85 488,79 524,64

 10.1.11  IFCH-006 Próprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM A INSCRIÇÃO 
"SAIDA" - LED TIPO SBL

UN 3,00 21,46 300,23 321,69 64,38 900,69 965,07

 10.1.12  50.05.312 CPOS BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA- LED TIPO SBL UN 3,00 15,22 289,71 304,93 45,66 869,13 914,79

 10.1.13  39.02.016 CPOS Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 900,00 1,90 2,58 4,48 1.710,00 2.322,00 4.032,00

 10.1.14  39.02.020 CPOS Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 500,00 2,86 3,98 6,84 1.430,00 1.990,00 3.420,00

 10.1.15  39.02.030 CPOS Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 40,00 3,34 6,56 9,90 133,60 262,40 396,00

 10.1.16  39.02.040 CPOS Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 40,00 3,81 10,98 14,79 152,40 439,20 591,60

 10.1.17  39.21.060 CPOS Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 70,00 4,30 14,32 18,62 301,00 1.002,40 1.303,40

  



  

 10.1.18  IFCH-028 Próprio Luminária de embutir Lumicenter CAA01-E416 4L tubulaar 60cm T8 G13 IP20 
617x82x617 mm - branco, completo inclusive lâmpadas ou equivalente técnico.

UN 3,00 20,54 298,81 319,35 61,62 896,43 958,05

 10.1.19  IFCH-029 Próprio Luminária de sobrepor Lumicenter CAA01-S416 quadrado 4L tubulaar 60cm 
T8G13 IP20 653x75x653mm- branco, completo, inclusive lâmpadas ou 
equivalente técnico

UN 22,00 20,54 373,34 393,88 451,88 8.213,48 8.665,36

 10.1.20  IFCH-030 Próprio Arandela tartaruga Lumicenter EX02-S1E27 A60 IP44 119x90x212 mm, completo 
inclusive lâmpada ou equivalente técnico

UN 7,00 20,54 113,62 134,16 143,78 795,34 939,12

 10.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 9.015,39

 10.2.1  IFCH-007 Próprio REFORMA E ADEQUAÇÃO DO QUADRO - QGBT COM SUBSTIUIÇÃO DE 
DISJUNTORES, TROCA DO BARRAMENTO TRIFÁSICO, INSTALAÇÃO DE 
SUPRESSOR DE SURTO E ADEQUAÇÃO A NR10 CONFORME PROJETO

UN 1,00 434,46 2.692,50 3.126,96 434,46 2.692,50 3.126,96

 10.2.2  IFCH-008 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QFL-GERAL EM CHAPA DE AÇO 
DE SOBREPOR, ATÉ 34 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 
800 X 600 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES. 
FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO

UN 1,00 747,19 2.939,44 3.686,63 747,19 2.939,44 3.686,63

 10.2.3  IFCH-009 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QF-ELEVADOR) EM CHAPA DE 
AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 12 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 
EXTERNAS   700X500X200M - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES. 
FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO.

UN 1,00 544,41 1.657,39 2.201,80 544,41 1.657,39 2.201,80

 10.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 7.852,64

 10.3.1  06.01.020 CPOS Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 5,28 48,62 0,00 48,62 256,71 0,00 256,71

 10.3.2  06.11.040 CPOS Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 5,28 18,13 0,00 18,13 95,72 0,00 95,72

 10.3.3  39.04.080 CPOS Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² M 27,00 9,55 46,00 55,55 257,85 1.242,00 1.499,85

 10.3.4  42.05.200 CPOS Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m UN 4,00 23,90 138,05 161,95 95,60 552,20 647,80

 10.3.5  IFCH-010 Próprio CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA/SOLO CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO COM 
TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM

UN 4,00 76,61 193,23 269,84 306,44 772,92 1.079,36

 10.3.6  42.20.250 CPOS Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 
95mm² para haste de 5/8" e 3/4"

UN 6,00 23,90 20,98 44,88 143,40 125,88 269,28

 10.3.7  42.05.440 CPOS Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação M 40,00 23,90 9,67 33,57 956,00 386,80 1.342,80

 10.3.8  42.01.098 CPOS Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo UN 3,00 11,95 15,08 27,03 35,85 45,24 81,09

 10.3.9  42.05.100 CPOS Caixa de inspeção suspensa UN 2,00 47,80 17,65 65,45 95,60 35,30 130,90

  



  

 10.3.10  38.01.060 CPOS Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 6,00 28,67 9,81 38,48 172,02 58,86 230,88

 10.3.11  42.05.120 CPOS Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos UN 2,00 4,77 29,02 33,79 9,54 58,04 67,58

 10.3.12  42.05.380 CPOS Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e 
tampa

UN 1,00 47,80 371,17 418,97 47,80 371,17 418,97

 10.3.13  IFCH-011 Próprio LAUDO DA INSTALAÇÃO DE SPDA UN 1,00 1.731,70 0,00 1.731,70 1.731,70 0,00 1.731,70

 11 PINTURA 20.734,37

 11.1 PAREDE 17.213,23

 11.1.1  33.10.030 CPOS APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE 
SOBRE MASSA ACRÍLICA (PAREDES INTERNAS); REFERÊNCIA 
COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL,  SHERWIN WILLIAMS, 
SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 228,17 20,53 10,24 30,77 4.684,33 2.336,46 7.020,79

 11.1.2  33.10.030 CPOS APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO FOSCO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE 
SELADORA ACRÍLICA (NAS PAREDES EXTERNAS); REFERÊNCIA 
COMERCIAL: COR CARMIM AVELUDADO, CÓDIGO  DULUX 30YR 11/393 - 
CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 191,65 20,53 10,24 30,77 3.934,57 1.962,50 5.897,07

 11.1.3  Bio-0128 Próprio Pintura tipo caiação em parede externa com três demãos m² 91,41 10,83 1,71 12,54 989,97 156,31 1.146,28

 11.1.4  33.02.080 CPOS Massa corrida à base de resina acrílica m² 15,00 11,50 4,96 16,46 172,50 74,40 246,90

 11.1.5  IFCH-012 Próprio LIXAMENTO DE PAREDE/ LAJE EXISTENTES m² 112,56 5,67 0,35 6,02 638,21 39,40 677,61

 11.1.6  CGEO-050 Próprio Vedação com PU branco e acabamento das juntas de dilatação nas paredes e 
teto

M 27,70 22,22 58,09 80,31 615,49 1.609,09 2.224,58

 11.2 TETO 3.521,14

 11.2.1  33.02.060 CPOS Massa corrida a base de PVA m² 9,28 11,50 2,61 14,11 106,72 24,22 130,94

 11.2.2  33.10.030 CPOS APLICAÇÃO DE PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO; REFERÊNCIA 
COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, 
SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 101,61 20,53 10,24 30,77 2.086,05 1.040,48 3.126,53

 11.2.3  IFCH-012 Próprio LIXAMENTO DE PAREDE/ LAJE EXISTENTES m² 43,80 5,67 0,35 6,02 248,34 15,33 263,67

 12 REVESTIMENTO 11.434,77

 12.1 PAREDE 7.948,00

  



  

 12.1.1  IFCH-013 Próprio (3) REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, 
ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA 
ATÉ O TETO; REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA WHITE HOME, COR CETIM 
BIANCO - PORTINARI, ELIANE, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
REJUNTE ANTI-MOFO LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, 
REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 56,13 38,79 102,81 141,60 2.177,28 5.770,72 7.948,00

 12.2 TETO 218,40

 12.2.1  17.02.020 CPOS Chapisco m² 4,00 4,54 2,32 6,86 18,16 9,28 27,44

 12.2.2  17.02.160 CPOS MASSA ÚNICA PARA TETO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM

m² 4,00 10,77 36,97 47,74 43,08 147,88 190,96

 12.3 SOLEIRA E PEITORIL 3.268,37

 12.3.1  IFCH-014 Próprio SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM, 
LARGURA ATÉ 25 CM.

M 10,62 26,02 158,84 184,86 276,33 1.686,88 1.963,21

 12.3.2  IFCH-015 Próprio SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM LARGURA 
40CM.

M 1,20 28,62 174,72 203,34 34,34 209,66 244,00

 12.3.3  IFCH-016 Próprio SOLEIRAS EM GRANITO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 CM LARGURA 
80CM.

M 3,00 36,19 317,53 353,72 108,57 952,59 1.061,16

 13 CAIXILHOS DE ALUMÍNIO E AÇO 43.830,41

 13.1  IFCH-018 Próprio (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS, SENDO 02 FOLHAS 
MAXIM-AR COM VIDRO comum liso incolor 4mm. INCLUSIVE FERRAGENS E 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA. COMPLETO, CONFORME 
PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM.DIMENSÕES 0,57 X 0,96 M

UN 3,00 5,98 548,13 554,11 17,94 1.644,39 1.662,33

 13.2  IFCH-019 Próprio (J02) Caixilho em alumínio com vidro 06 folhas, sendo 02 folhas maxim-ar com 
vidro laminado liso incolor 8mm, 02 folhas basculantes com vidro comum liso 
incolor 4mm e 02 folhas fixas com vidro laminado liso incolor 8mm. INCLUSIVE 
FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA. COMPLETO, 
CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 1,80 X 2,36 M.

UN 2,00 180,92 5.003,46 5.184,38 361,84 10.006,92 10.368,76

 13.3  IFCH-020 Próprio (J03) Caixilho em alumínio com vidro 09 folhas, sendo 03 folhas maxim-ar com 
vidro laminado liso incolor 8mm, 03 folhas basculantes com vidro comum liso 
incolor 4mm e 03 folhas fixas com vidro laminado liso incolor 8mm. INCLUSIVE 
FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA. COMPLETO, 
CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 2,77 X 2,36 M.

UN 3,00 280,06 7.712,34 7.992,40 840,18 23.137,02 23.977,20

  



  

 13.4  IFCH-021 Próprio (V01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO 01 FOLHA, NO SISTEMA DE VENEZIANAS 
VENTILADAS. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA COR 
BRANCA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM.DIMENSÕES 0,57 X 0,56 M

UN 1,00 21,33 354,44 375,77 21,33 354,44 375,77

 13.5  IFCH-022 Próprio (P01) PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR 8MM, 02 
FOLHAS DE ABRIR COM BARRA ANTI-PÂNICO. BANDEIRA EM VIDRO 
COMUM LISO INCOLOR 4MM, H = 46 CM. INCLUSIVE FERRAGENS E 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA. COMPLETO, CONFORME 
PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM. DIMENSÕES 1,80 X 2,54 M.

UN 1,00 794,39 6.651,96 7.446,35 794,39 6.651,96 7.446,35

 14 PORTA DE MADEIRA 10.085,01

 14.1  IFCH-023 Próprio (P02) - PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHAS 
DE ABRIR. ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. 
REQUADRO EM VENEZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO 
EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. BATENTE EM CHAPA METÁLICA 
DOBRADA N° 16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. 
MAÇANETAS TIPO ALAVANCA, FECHADURAS, DOBRADIÇAS (3 POR 
FOLHA), BATE-CADEIRA, PUXADOR HORIZONTAL, PLACA DE 
IDENTIFICAÇÃO EM ALUMINIO PARA WC, MOLA AÉREA E ACESSÓRIOS EM 
LATÃO COM ACABAMENTO CROMO ACETINADO. INCLUSIVE FERRAGENS, 
FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, CONFORME PROJETO. 
DIMENSÕES 0,92 X 2,14 M

UN 3,00 221,49 3.140,18 3.361,67 664,47 9.420,54 10.085,01

 15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.642,70

 15.1  IFCH-024 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" - PRANCHA TÉCNICA MODIFICADA m² 2,00 787,10 0,00 787,10 1.574,20 0,00 1.574,20

 15.2  IFCH-025 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 272,80 711,20 984,00 272,80 711,20 984,00

 15.3  55.01.020 CPOS Limpeza final da obra m² 153,16 13,61 0,00 13,61 2.084,50 0,00 2.084,50

16 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 18.386,46

16.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 4.661,80 13.724,66 18.386,46

Total Mão de Obra    74.828,20 
Total Material 220.299,56
Total MO + Mat + Adm Local  313.514,22 

B.D.I. 22,12%    69.349,35 
Total Geral  382.863,56 

  



Obra: IFCH - acessibilidade remanescente

Endereço: Rua Cláudio Abramo, 244

Revisão: R3

Data base: out/22

Data da emissão: 05/12/2022

VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL

ITENS

IMPLANTAÇÃO

1 7.167,18           100,00% 1,00                   

2 328,55               100,00% 1,00                   

3 45.770,42         50,00% 25,00% 25,00% 1,00                   

4 30.938,25         70,00% 30,00% 1,00                   

5 819,37               30,00% 70,00% 1,00                   

6 41.997,27         60,00% 40,00% 1,00                   

7 1.216,63           100,00% 1,00                   

8 4.558,04           80,00% 20,00% 1,00                   

9 17.532,01         20,00% 80,00% 1,00                   

10 54.072,78         30,00% 70,00% 1,00                   

11 20.734,37         20,00% 80,00% 1,00                   

12 11.434,77         40,00% 30,00% 30,00% 1,00                   

13 43.830,41         20,00% 80,00% 1,00                   

14 10.085,01         60,00% 40,00% 1,00                   

15 4.642,70           100,00% 1,00                   

295.127,76       

SUB-TOTAL R$ 295.127,76 101.490,14 105.084,28 88.553,35   295.127,76 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 18.386,46   6.322,84      6.546,75      5.516,87      18.386,46   
BDI ( 22,12 %) R$ 69.349,35   23.848,23   24.692,78   20.808,33   69.349,35   

T O T A L  R$ 382.863,56 131.661,20 136.323,81 114.878,55 382.863,56 

TOTAL IMPLANTAÇÃO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA

REVESTIMENTO

CAIXILHOS DE ALUMÍNIO E AÇO

PORTA DE MADEIRA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

ACESSO PROVISÓRIO

CANTEIRO DE OBRAS

COBERTURA

FORRO

PISOS

IMPERMEABILIZAÇÃO

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS


