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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetos,
Empreendimentos e Construcdes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados
suficientes para executarem os seus orcamentos e a obra.

Este documento é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e
materiais; normas complementares de execucdo e as indicacdes dos locais de
aplicacdo de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente
obra.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.
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DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Empreendimento: IFCH - Instituto de Filosofia e Ciéncias Humanas
Intervencdo: Construcdo do NuUcleo de Acessibilidade do Prédio dos Professores.

Local: Rua Cora Coralina, ne 100, Cidade Universitdria Zeferino Vaz — UNICAMP, Bardo
Geraldo - Campinas, SP.

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de Construcdo denominada IFCH - Nucleo de Acessibilidade do Prédio dos
Professores, com 153.16 m2.

QUADRO DE AREAS

Area a construir - Pavimento Térreo : 31.15 m?
Area a reformar - Pavimento Térreo : 13.10 m?2
Area a construir - Primeiro Pavimento: 25.14 m?
Area a reformar - Primeiro Pavimento: 16.16 m?
Area a construir — Segundo Pavimento: 32.22 m?2
Area a reformar - Segundo Pavimento: 9.08 m?
Area a construir - Barrilete: 26.31 m?

Area Total a construir: 114.82 m?

Area Total a reformar: 38.34 m?

Area Total de Intervengdo: 153.16 m?

RELAGCAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteto Responsdvel e
Coordenador:

Arqg. Caio Graco H. V. Braga
CAU n°: A20539-7
Desenvolvimento: Arg. Nora Cappello de Oliveira
CAU n°: A39489-0

Arg. Renata Gobato Buffa
CAU n°: A42704-7

Arquivo Titulo da Folha FL. n°
IFCH_Acess_EXE_ARQO1_imp Implantacdo 01/07
IFCH_Acess_EXE_ARQO1_imp Implantacdo — Demolicdo e 02/07

Interferéncias
Plantas de Demolicdo
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IFCH_Acess_EXE_ARQO03a05 Plantas e Detalhes
IFCH_Acess_EXE_ARQO03a05 Cortes AA, BB e CC
IFCH_Acess_EXE_ARQO03a05 Elevacdoes 01,02 e 03
IFCH_Acess_EXE_ARQO6_llum Plantas de lluminacdo
IFCH_Acess_EXE_ARQO7_ampli Ampliagcdo Sanit. P.N.E e

Detalhamento Portas e Caixilhos

2. PROJETO ESTRUTURAL

Engenheiro Responsdvel e Eng. Wilson Jorge Marques
Coordenador: CREA Nn°: 0601496930
Desenvolvimento: Eng. Helton Luiz Calado

CREA n°: 5063780696

Arquivo

IFCH_EXE_EST_O1 - Locacdo
IFCH_EXE_EST_02 — Fundacdo
IFCH_EXE_EST_03 — Armacdodafundacdo
IFCH_EXE_EST_04 —Fiadaimpar
IFCH_EXE_EST_05 —Fiadapar
IFCH_EXE_EST_06 — Formas
IFCH_EXE_EST_07-CorteseElevacdesdoFosso
IFCH_EXE_EST_08-Elevacodesdotérreo
IFCH_EXE_EST_09-Elevacdoesdo1°e2°pav
IFCH_EXE_EST_10-Elevacdesdacobertura

IFCH_EXE_EST_11-Metdlica

Titulo da Folha

Locacdo de Estacas
Formas da fundacdo

Armaduras da Fundacdo e Laje

Fiada impar do Térreo,
Pavimento e Cobertura

Fiada Par do Térreo, Pavimento
e Cobertura

Formas do Pavimento,
Cobertura e Barrilete

Cortes e Elevacdes do Fosso
Elevacdes do Térreo

Elevacdes do 1° e 2° Pavimento
Elevacoes da Cobertura

Cobertura Metdlica

IFCH_EXE_EST_12-Escada Escada
3. PROJETO ELETRICO
Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes

CREA n°: 5062600651

Arquivo Titulo da Folha

03/07

04/07

05/07

06/07

07/07

FL. n°
01/12

02/12

03/12

04/12

05/12

06/12

07/12

08/12

09/12

10/12

11/12

12/12

FL. n°®
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IFCH_Acess_EXE_ELE
IFCH_Acess_EXE_ELE
IFCH_Acess_EXE_ELE
IFCH_Acess_EXE_ELE
IFCH_Acess_EXE_ELE
IFCH_Acess_EXE_ELE

IFCH_Acess_EXE_ELE

4. PROJETO HIDRAULICO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo

IFCH_Acess_EXE_HIDO1_IMP
IFCH_Acess_EXE_HIDO2_ESG AP

IFCH_Acess_EXE_HIDO3_AF

UNICAMP
Implantacdo Geral Demolicdo, 01/07
interferéncias e novas tubulacoes
Planta lluminacdo, Tomadas e 02/07
Quadro Pavimento Térreo
Planta lluminacdo e Tomadas 03/07
Primeiro Pavimento
Planta lluminacdo e Tomadas 04/07
Segundo Pavimento
Planta lluminacdo e Tomadas 05/07
Barrilete
Plantas Corte e Detalhes dos 06/07
Quadros
Plantas Pavimento Térreo — SPDA 07/07

Plantas Cobertura - SPDA

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Guilherme Azinari

CREA n°: 5069685885

Eng. Isabella Stranieri

CREA n°: 5069692126

Eng. Leonardo Felix de Mendonca
CREA Nn°:5069734785

Titulo da Folha FL. n°
Implantacdo - Redes de Agua Fria,

Esgoto e Agua Pluvial 01/03
Rede de Esgoto e Agua Pluvial 02/03
Plantas

Rede de Agua Fria 03/03

Plantas e Isométricos

Data de entrega: Marco de 2018

Arg. Nora Cappello de Oliveira

CAU n° A39489-0

Vi
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de
cada drea técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Estrutura e de Instalacoes, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as
Planilhas Orcamentdrias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem
como as indicacodes, recomendacdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catdlogos dos Fabricantes;
- Das Concessiondrias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hdbil,
amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados
para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas,
também, as demais instrucdes contidas na presente licitacdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, néo cabendo nenhum servico extra
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

No intuito de se tomar todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverd ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18
Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos).

4, ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor deverd apresentar a ART do responsdvel
técnico da obra.

OBRA-4
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

Canteiro de obras para a instalacdo de sala para guarda de materiais miudos e
ferramentas, escritério, sanitdrios e refeitério, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverd o
construtor utilizar-se de drea externa, apresentar um croqui da drea a ser utilizada para
a Fiscalizacdo para posterior aprovacdo. A contratada deverd providenciar as
instalagdes provisdrias de dgua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS

AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apds a conclusdo da
obra, bem como apresentacdo dos projetos complementares, cépia em Papel e
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item é parte
infegrante das condicdes de recebimento definitivo da obra.

4. MONTAGEM DO GABARITO

O gabarito deverd ser montado em nivel e esquadro e demarcado por topdgrafo.

5. LOCACAO DA OBRA

A locacdo dos blocos e vigas baldrame deverd obedecer ao projeto e poderd ser
efetuada por meio de aparelhos (feodolitos), ou manualmente, por meio de linhas,
com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro).

5.1. CONTEUDO DO SERVICO

Considera material e mdo-de-obra para locacdo da obra e execucdo de gabarito de
madeira.

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas
a uma altura minima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a
construir.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os
alinhamentos sdo marcados com linhas esticadas, estas linhas marcardo os cantos ou
os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

6. ISOLAMENTO DE OBRA

O contorno da drea da obra deverd ser fechado com alambrado com 2 m de altura,
em telas em aco galvanizado fixadas em mourdes de concreto. E neste alambrado
que deverd ser assentada a Placa de obra, confeccionada a partir do modelo
fornecido pela Universidade.

OBRA-5



IFCH — Construcdo do Nucleo de Acessibilidade do Prédio dos Professores
UNICAMP

MOVIMENTO DE TERRAS

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca e normas de utilizacdo e manuseio de ferramentas e
equipamentos.

2. ESCAVACOES MANUAIS

As escavacodes serdo manuais, com a utilizacdo de pds, chibancas e vangas, de
forma a abrir uma secdo suficiente para a colocacdo das formas dos baldrames e
blocos.

3. ATERRO MANUAL

O aterro manual, para nivelamento do solo até a cota de aplicacdo do contra piso e
re-aterro lateral dos blocos e vigas baldrames apds a desforma das mesmas. Para a
compactacdo do solo, serd utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da
umidade do solo.

4. APLICAGCAO

Conforme projetos, para a formacdo dos platds, para as redes hidrdulicas e elétricas e
nas fundacdes dos prédios.

OBRA-6
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DEMOLICOES

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca.

2. APLICACAO

Demolicdes de paredes, retiradas de portas e caixilhos, divisérias, lumindrias, calcadas,
guias e demais interferéncias, conforme projeto de arquitetura.
Retirada de camada vegetal, conforme projeto de arquitetura.
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INTERFERENCIAS

1. CONDICOES GERAIS

Para a implantacdo da nova infraestrutura ocorrerdo interferéncias em obras j&
executadas nas seguintes dreas:

- Redes Elétricas;

- Paisagismo.

Nas redes elétricas deverdo ser retirados cabeamentos (elétricos; telefonia; dados
enfre outros) e sistemas de iluminacdo.

Para a implantacdo do nucleo de acessibilidade teremos a necessidade da retirada
de calcadas e guias, refirada de grama e camada vegetal.

Todos os materiqis considerados com descarte deverdo ser retirados e levados para
um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos
residuos poderd ter destinacdo interna a Unicamp.

Os materiais considerados reaproveitdveis serdo destinados a uma drea interna do
Campus a ser definida com a fiscalizacdo e deverdo ter controle sobre a sua
descricdo e quantificacdo.
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LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

1. GERAL

A obra serd entregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive
nas dreas externas.

Os vidros deverdo ser limpos 15 dias apds a sua colocacdo.
Serd obrigatdrio efetuar esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.

Data de entrega: Marco de 2018

Arg. Nora Cappello de Oliveira
CAU n°; A39489-0
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