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Obra: IFCH - Acessibilidade do prédio dos professores - remanescente

Unidade/Orgao: Reitoria

UNICAMP

1. OBJETO:

Contratag¢do de empresa para execu¢ao do remanescente da obra de acessibilidade do
prédio dos professores do Instituto de Filosofia e Ciéncias Humanas da Unicamp.

2. ESCLARECIMENTOS TECNICOS DO OBJETO

2.1 Entorno

A obra contempla a execucdo de calcada em intertravado, conforme projeto. Para a
execugdo da calgada serd necessario demolir o piso existente, compactar ¢ nivelar o
subleito e preparar a base com p6 de pedra. O intertravado devera ser rejuntado com pd
de pedra.

Ap6s a finalizagdo da obra e liberagdo do acesso definitivo ao prédio, o acesso provisorio
devera ser desmontado e a esquadria antiga devera ser reposta.

2.2 Demoligoes

Além da demolicao do piso externo para a execucdo da calgada, devera ser retirada a porta
de vidro da entrada do prédio, no pavimento térreo. Esta retirada s6 podera ser feita apds
a instalagdo das portas e janelas novas, garantindo que o prédio nao fique destrancado.
No primeiro pavimento, deverdo ser demolidos os pilaretes e a alvenaria para dar acesso
a ampliagao. Também devera ser considerada a demoligdo do piso ceramico onde ha a
indicagdo de instalag¢do de piso vinilico.

Para a instalagdo da caixa sifonada na cobertura, devera ser feito o furo na laje.

Na cobertura, a estrutura metalica existente devera ser desmontada.

Os resquicios de canaletas elétricas deverao ser retirados.

Deverdo ser considerados os eventuais reparos em parede e pisos decorrentes das
demoli¢des, como

2.3 Esquadrias

As Esquadrias J02 e JO3 deverdo ser executadas conforme Fl. 07/14 do projeto de
padronizagdo de esquadrias elaborado pela empresa Arquitetura Grao Santo Ltda., no que
diz respeito a tipologia da esquadria, perfis, fixacoes e demais detalhes. Os tamanhos das
esquadrias deverdo ser adequados aos vaos previstos no projeto arquitetonico elaborado
pela empresa Graco Projetos, Empreendimentos e Construgao Ltda, portanto, para vaos
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cuja largura da esquadria seja superior a 2,40, devera ser utilizado o detalhe de jungao
previsto na fl. 14/14 do projeto de padronizacao de esquadrias elaborado pela empresa
Arquitetura Grao Santo Ltda. O acabamento dos perfis devera seguir o definido no projeto
arquitetonico da empresa Graco Projetos, Empreendimentos e Construcao Ltda.

2.4 Elevador
Nao ¢ escopo desta contratacdo a instalacao do elevador.
2.5 Cobertura

A estrutura existente devera ser desmontada para a instalagdo da estrutura metalica
conforme o projeto. Antes da instalacdo, devera ser apresentado o projeto de fabricagdo
e montagem da estrutura metalica, com ART, conforme NBR 8800. Esse projeto tem
como objetivo o detalhamento da estrutura, ndo sendo autorizada a alteracdo de perfis
e/ou geometria previstos nos projetos da empresa Graco Projetos, Empreendimentos e
Constru¢ao Ltda, salvo caso haja justificativa técnica pertinente e aprovada pela
Fiscalizagao.

Os rufos, contra-rufos, calhas, descida de 4dguas pluviais, extravasores e a tubulagdo de
limpeza do reservatério deverdo ser pintados com fundo antiferruginoso, quando
aplicavel, e tinta esmalte.

O projeto preveé a instalagdo de dispositivos de ancoragem na platibanda da ampliagao.
Para recebimento destes dispositivos, a Contratada devera fornecer os atestados,
relatorios de ensaios e ART referentes a esses dispositivos.

2.6 Instalagao Hidraulica
2.6.1 Esgoto

Para a conclusdo das instalagdes de esgoto, devera ser executado o prolongamento do
tubo de ventilacdo e a instalacdo de uma caixa sifonada em posi¢do indicada no projeto
de hidraulica, ambos na area do barrilete localizada na cobertura da ampliacao.

Deverao ser instaladas as grelhas das caixas sifonadas, ap6s o assentamento dos pisos.

2.6.2 Agua fria

Para a finalizagdo da instalagcdo de agua fria, a tubulacdo de alimentagdo do reservatorio
devera ser interligada ao reservatorio existente, conforme projeto, e devera ser instalado
o registro boia. A tubulagdo de alimentagdo do reservatorio foi parcialmente executada
com tubo de 40 mm, sendo que para a finalizacdo desse servico, essa tubulagdao podera
ser complementada até o reservatorio existente.

Também serd necessdrio executar toda a parte externa da descida da tubulagcdo de
descarga (indicado como DEO1 no projeto), da cobertura até o nivel do piso externo,
prolongando até o jardim.

Além disso, serd necessario executar a derivagdo para a torneira de limpeza da area do
barrilete, identificada como “TL” no projeto - isométrico barrilete.
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2.6.3 Lougas e metais

As caixas embutidas ja foram instaladas nos sanitarios, sendo escopo desta contratacdo a
instalagdo das bacias sanitarias, com todos os acessorios ¢ a instalagao das valvulas e
acabamentos, conforme especifica¢des de projeto.

2.6.4 Aguas Pluviais

Para a finalizagdo das instalagdes de Aguas Pluviais, serd necessario instalar o
extravasor da calha, conforme projeto.

A tubulagio de descida de Aguas Pluviais foi executada até a altura de saida da calha,
sendo parte do escopo desta contratagdo a interligagao da saida da calha nesta tubulagao
e a instala¢do da grelha hemisférica.

Também serd necessario instalar a interligacao da calha nova com a calha existente na
cobertura menor.

2.6.5 Teste de estanqueidade

Deverdo ser executados os testes de estanqueidade das tubulacdes de agua fria e das
impermeabiliza¢des dos sanitarios e laje da cobertura, conforme NBR 15952, para as
tubulagdes, e NBR 9574, para as impermeabilizagdes.

2.7 Pintura

As juntas de dilatagdao deverdo ser limpas, as arestas deverdo ser acertadas e o vao
devera ser preenchido com PU branco, para vedagdo e acabamento.

As paredes e os tetos existentes deverdo ser limpos e lixados e os residuos de argamassa
deverdo ser retirados antes da aplicacao de seladora e pintura.

Devera ser considerada a pintura na parede do acesso provisorio para acabamento e
limpeza ap0s a recolocagdo do caixilho antigo.

2.8 Condi¢des de ordem das atividades
O Cronograma e execucao da obra devera obedecer as seguintes restrigoes:

1. Execugdo do Canteiro de Obras conforme NR18 devera ser a primeira atividade a
ser executada (ndo serd permitido nenhuma outra atividade antes da conclusao do
canteiro de obras);

2. Apo6s o Canteiro, as primeiras frentes a serem executadas e concluidas sdo a
execugdo da cobertura, para sanar infiltragdes e resguardar as demais etapas da
obra, e os caixilhos, para a vedacdo da obra e possibilitar a execugdo das
instalacdes elétricas, retirada da porta de vidro e demais acabamentos. Porém nao
ha impedimento para a execu¢do de outras frentes concomitantemente a cobertura
e aos caixilhos, desde que independentes;

3. A porta de vidro existente no térreo s6 podera ser retirada apds o fechamento da
obra com as esquadrias novas.
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4. Asinstalagdes elétricas s6 poderao ser executadas apos o fechamento da obra com
as esquadrias.

5. A reforma dos halls existentes devera ser combinada com a Unidade, por
intermédio da fiscalizacdo, uma vez que o prédio nao estard desocupado para a
execucgao da obra.

3. HIERARQUIA DOS DOCUMENTOS

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentagao técnica que compde a Pasta
Técnica anexa ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte
hierarquia de documentos:

1°) O presente Memorial Descritivo.

2°) As pranchas de desenho dos projetos.

3°) Os Memoriais Descritivos dos Projetistas.

4°) As planilhas orcamentarias.

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria

4. INFORMACOES COMPLEMENTARES

Neste item s3o apresentadas informagdes complementares que deverdo ser
obrigatoriamente seguidas durante a execucao do objeto em questao.

4.1. QUESTOES TECNICAS

E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos
especificados a seguir.

- ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus
custos a Administracdo local da obra como item de planilha. Definicdo: “sdo
despesas usualmente consideradas como “administrag¢do local”: a realizacdo de
servigos administrativos de apoio no canteiro de obras (secretaria, servigos gerais,
controle de pessoal, almoxarifado, etc.), o desenvolvimento dos servigos de controle
de qualidade, de prazos e de custos (controle tecnologico, programag¢do e controle
do andamento das obras) e a execugdo de todos os servigos de supervisdo técnica
ligados a produgdo (diregdo técnica de cada servigo, coordenac¢do de pessoal e
distribui¢do de equipamentos e materiais necessarios a execu¢do da obra). Vale
ressaltar que sdo consideradas como administra¢do local despesas que ndo foram
atribuidas ao custo de execuc¢do de cada etapa do empreendimento.” Redagdo dada
pelo Tribunal de Contas da Unido, Revista TCU, volume 32, ntimero 88 de
abr/jun/2001.
Da medicao:

A Administragdo Local serd paga mensalmente e proporcionalmente através das
medi¢des dos servigos executados e aceitos, conforme recomendac¢ao do Tribunal de
Contas da Unido, no Acoérdio TCU 2.622/2013 — Plenario ¢ no documento
Orientacdes para Elaboragdo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas (2014).
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Serd seguida a mesma proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de
Servigos.

- CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 ¢ NR-24. A
CONTRATADA devera elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple
toda quadra e apresentar 8 FISCALIZACAO da CONTRATANTE para aprovagio,
sendo que o mesmo deverd ser provido de instalagdes sanitarias, abrigo de materiais,
vestiario e refeitdrio (quando houver necessidade de alimentacdo no local) sendo
proibida a confeccao de refeicdes no Canteiro de Obras. A limpeza e manutencao do
canteiro sao responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA devera
solicitar e definir junto 8 FISCALIZACAO da CONTRATANTE local unico para
instalacdo de ponto elétrico, sendo que sdo responsabilidades da CONTRATADA as
derivagdes ¢ instalagdes necessarias dentro da obra. A CONTRATADA devera
interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e na impossibilidade utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Entendido como
"esgoto" os dejetos gerados pelo asseio corporal e/ou das necessidades fisioldgicas
de excrecgdo. Para quaisquer outros tipos de residuos, a CONTRATATA dever4 trata-
los conforme determina a Resolugdo 307 do CONAMA. Quando da instalagao do
Canteiro de Obras a CONTRATADA devera providenciar a confec¢ao e instalagdo, a
critério da FISCALIZACAO, da placa de identificagdo da obra, em chapa metélica,
conforme padrdo da UNICAMP cujo lay-out sera fornecido na reunido de inicio de
obra. Nao poderao ser estocados materiais fora da area do canteiro de obras, bem
como os equipamentos que serdo utilizados na execugdo das obras, também ndo
poderdao manobrar fora desta area.

- ESTRUTURA METALICA: Antes da execucio das estruturas metéalicas devera
ser apresentado pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricacdo e de
montagem conforme NBR 8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para
aprovacio da FISCALIZACAO quanto ao arquitetdnico e documentagio solicitada
em edital.

- FUNDACAO: Na execugio de fundagdes, a CONTRATADA devera providenciar,
as suas custas, a assessoria de um consultor de solos para a compatibilizagdo dos
projetos de infra e superestrutura e as adequagdes necessarias para a perfeita
execugdo da obra/servigo. No caso de fundagdes por tubuldes, caberda também ao
consultor da CONTRATADA a andlise e liberagdo para concretagem. No caso de
estacas, cabe também a confirmacdo das quantidades, cargas e profundidades, com
base nos relatorios de sondagem apresentados pela Contratante, assim como nos
relatorios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja necessidade de
sondagens adicionais para analise do consultor de solos, estas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificard o desempenho
dos elementos da fundagdo, para as situagdes exigidas por norma, através da
execugao de provas de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122-2010.
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- CAIXILHOS: Na instalacao de caixilhos de aluminio ou de aco a CONTRATADA
devera observar:
a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela
NBR 10821-2011, com especial atengao aos itens de desempenho
minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e
cargas uniformemente distribuidas.
b. Como requisito de classifica¢do das esquadrias a serem instaladas,
serdo sempre considerados como minimo:
e Edifica¢do de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da
velocidade bésica do vento.
e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso
deverd ser sempre o Intermedidrio (I) ou Superior (S),
conforme defini¢do estabelecida na NBR 10821-2/2011.

- FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser
executadas em chapas de madeira compensada, colagem fenolica, plastificadas e com
espessura minima de 18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo também ter
colagem fendlica, acabamento resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso,
calcadas, etc) devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, espessura
minima de 3 cm, para ndo haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera
permitido lastro de brita. Na estrutura de concreto armado, deverdo ser instalados
espacgadores, para se garantir o cobrimento da armadura, nas medidas previstas em
norma.

- REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a
CONTRATADA devera considerar em suas composi¢des de custo a instalacdo de
cantoneiras metalicas de arremate nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

c. Cantoneira de ago galvanizado para reboco.

d. Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

- REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de dguas
pluviais deverdo ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos provenientes dos
servicos executados pela CONTRATADA. A limpeza devera ser garantida e
executada perante a FISCALIZACAO, sem quaisquer custos adicionais 3
CONTRATANTE, pelos seguintes meios:

e Hidrojateamento:

e Os servicos de hidrojateamento serdo utilizados para limpeza e
desobstru¢do das redes de esgoto, coletores, interceptores e emissarios,
bem como, redes de aguas pluviais;

e As desobstrucdes e limpezas em ramais ou coletores serd
independentemente do tipo de material encontrado na tubulagdo
empregada em saneamento, seja PVC, Ceramico, Concreto, etc...
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e Caso existam residuos so6lidos provenientes da limpeza, os mesmos
serdo acondicionados pela CONTRATADA em sacos plasticos e
entregues no ponto de coleta no campus da Unicamp, onde serdo
devidamente destinados pela CONTRATANTE.

e Auto Vicuo:

e Os servigos de auto vacuo serdo utilizados para succionamento e
armazenando de residuos em tanque de caminhdo para posterior
transporte e descarte ambientalmente adequado;

e Aplicacdes para este equipamento:

* Limpeza de fossas sanitarias e sépticas,
» Limpeza de caixa de gordura,
* Drenagem de areas alagadas,
* Transporte dos residuos ao ponto de descarte;
* Descarte ambientalmente adequado através de tratamento biologico;
e Entrega da documentacdo do descarte:
e Manifesto de Transporte,
e Guia de Despejo,
e (lassificacao do residuo,
e Comprovante do Descarte,
e Licenca de Operaciao (CETESB) da empresa que recebeu o residuo.
e Desentupimento Rotativo (root-rooter):

e Execug¢do de desentupimento industrial por equipamento rotativo (root-
rooter) de pias, ralos, vasos sanitarios, tanques, colunas, tubulacdes de
rede de esgoto e de dguas pluviais, etc...

42. QUESTOES AMBIENTAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes
ambientais que envolvam a preservagdo dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna —
Flora, observando a adog¢do de boas praticas ambientais na execu¢ao de obras para a
Contratante.

As especificacdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e solo;
Bidtico: Flora e fauna; Socioeconomico: Populacdo de entorno, funcionarios,
professores, alunos e usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos
seguintes itens:

e Supressao de Vegetacao e Intervengdo em Areas de Preservacdo Permanente

— APP’s;
e  Processos Erosivos;
e Protecdo de Recursos Hidricos Superficiais;
e  Residuos Solidos;
e Efluentes Liquidos;
e Poluigdo Sonora;

007-2021 - RI - Memorial - REIT-IFCH-AcesibProf-reman Pagina 7 de 14



GABINETE DO REITOR
e Diretoria Executiva de Planejamento Integrado — 4
Y oEP depl

aV Coordenadoria de Gestao da Execugao
UNICAMP

Rua Bernardo Sayao, 38 — Térreo - Cidade Universitaria Zeferino Vaz - CEP 13083-866 - fone/fax: (19)
3521-4105

e Poluigdo Atmosférica;
e Polui¢do do Solo e Aqiiiferos Subterraneos.

4.2.1. Controle Ambiental para Atividades de Supressdao Vegetal e Intervengao
em APPs

Objetivo: Eliminar ou minimizar potenciais impactos ambientais relacionados
a esta atividade e aos servicos de limpeza de terreno, além de resguardar a
UNICAMP e a CONTRATADA de Autos de Infragdo Ambiental — AIA’s.
Descricao: Os servicos de limpeza de terreno, que consistem na remoc¢ao da
vegetacdo e da camada superficial do solo, potencializam processos erosivos
como sulcos, assoreamentos e escorregamentos.
Instrucdes Gerais: Estas atividades deverdo ser controladas, visando as
intervencdes nas areas destinadas para implantacdo das obras, prevendo
demarcacio de 4reas e a devida autoriza¢io da FISCALIZACAO para o inicio
dos servigos.
Procedimentos:

e Evitar iniciar as frentes de limpeza nos periodos chuvosos;

¢ Iniciar as frentes de limpeza com no maximo 30 dias de antecedéncia dos
servicos de terraplenagem, evitando a permanéncia de solo exposto;

e Implantar barreiras de prote¢do nos corpos d’agua existentes, quando da
execucao de limpeza das areas de entorno;

e Estocar a camada de solo superficial para posterior incorporagdo nas areas
a serem recuperadas;

e Revestir os taludes de corte e aterro, assim que atingirem sua configuracao
final projetada, com o plantio de grama em placas.

4.2.2. Controle de Processos Erosivos

Objetivo: Evitar a formacao de processos erosivos, mitigar ¢/ou eliminar os
processos formados, resguardando a area de implantagdo da obra e entorno,
garantindo a seguranga dos transeuntes e protegendo os recursos hidricos.
Descricdo: Os servigos de limpeza e terraplenagem executados com deficiéncia
no sistema de drenagem superficial expdoem os horizontes de solo mais
suscetiveis a erosdo, alteram sua geometria e provocam a concentracdo do
escoamento superficial, agua de chuva do “run off”, resultando no
desencadeamento de processos erosivos, laminar, sulcos, ravinas e vogorocas.
Os processos erosivos, além de comprometerem a integridade da area e a
seguranca dos usudrios, podem causar impactos negativos aos recursos hidricos
do entorno, causando turbidez, assoreamento, perda de potabilidade, etc.
Instru¢des Gerais e Procedimentos: conforme os adotados para o item abaixo-
Controle Ambiental para Protecao de Recursos Hidricos.

4.2.3. Controle Ambiental para Prote¢ao de Recursos Hidricos
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Objetivo: Garantir que a qualidade das 4dguas, encontradas antes das obras nos
corpos hidricos da sub-bacia sob intervengdao do empreendimento, ndo venham
sofrer alteragdes em fun¢do do aporte de sedimentos e a alteragdo de regime
hidrico em decorréncia das obras.
Descri¢do: As obras de engenharia sdo fontes de alteracdo dos recursos
hidricos, seja diretamente, pela implantagdo de dispositivos nos corpos d’agua
ou indiretamente pelo carreamento de particulados e substancias aos corpos
d’agua do entorno. Os recursos hidricos sob a influéncia das obras podem
apresentar problemas como: assoreamento, turbidez em fun¢do do aporte de
material particulado ou mesmo, contaminagao por residuos liquidos.
Instru¢des Gerais: Sendo a movimentagdo de solo uma das atividades mais
impactantes ao meio devem-se tomar providéncias visando a minimizagao
destes efeitos.
Procedimentos:

a. Adotar procedimentos de controle de assoreamento e formacao de

processos erosivos, a FISCALIZACAO devera ser consultada para a
aprovac¢ao da proposta a ser fornecida pela CONTRATADA;

b. Evitar a permanéncia de maquinas, veiculos e equipamentos em areas
proximas a corpos d’agua, que poderdo sofrer algum tipo de vazamento
de combustiveis ou lubrificantes;

c. Proibir terminantemente e de forma clara a todos os envolvidos nas
obras, a disposicao de residuos solidos ou efluentes liquidos de qualquer
origem nos corpos d’agua, e/ou nas areas de entorno que possam atingir
as galerias de coleta de aguas pluviais;

d. Iniciar frentes de limpeza em data proxima aos servigos de
terraplenagem, evitando permanéncia prolongada de solo exposto;

e. Implantar dispositivos provisorios de contencdo e de direcionamento
ordenado de aguas pluviais para o controle de processos erosivos
superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterros, tais como:

e Terragos formados em linhas ou curvas de nivel, nos locais onde
os servigos de terraplenagem forem executados que contenham
rampas com declividades superiores a 5%, os quais visam o
adequado direcionamento do escoamento pluvial;

e Microbacias de contencdo, utilizadas para a retengdo do
escoamento pluvial e acimulo de sedimentos carreados, formadas
em linhas ou curvas de nivel, com espacamento varidvel de 5 a 10
metros, conforme a declividade local e a critério da
FISCALIZACAO.

e Barreiras de contencdo, feitas com caixas e tubulagdes perfuradas
e envoltas por mantas geotéxteis, que devem ser instaladas de
forma a reter os sedimentos permitindo a passagem da agua a ser
captada.
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e Revestimento vegetal dos taludes de corte e aterro, assim que
atingirem sua configuracdo final projetada, com o plantio de
grama em placas.

e Realizar os servicos de terraplenagem de acordo com as
especificagdes técnicas cabiveis e projetadas para cada tipo de
terreno: em areas de corte, inclinacdo, altura, comprimento de
rampa, etc., em areas de aterro, limpeza da base, compactagdo
adequada, inclinagdo dos taludes, etc.

e Instalar dissipadores de energia hidraulica e soleiras visando
atenuar a velocidade de escoamento da agua para
evitar/minimizar a ocorréncia de processos erosivos.

e Checar as especifica¢des de projeto para as obras de drenagem e
protecao superficial em relagdo aos servigos executados e realizar
as adequagdes/correcdes, sempre que necessario € sob a
aprovagdo da FISCALIZACAO.

e Implantar sistemas provisérios ou definitivos de protecdo das
margens dos cursos hidricos, tais como leiras executadas com
solo proprio para aterro com plantio de grama apos a compactagao
do mesmo ou ainda enrocamentos, a critério da
FISCALIZACAO.

Observagao: Em caso de necessidade de desassoreamento de corpo d’agua,
causado pelo descuido nos procedimentos de preservagao, este somente podera
ser iniciado apos a obten¢do de autorizagdo ambiental e outorga junto ao DAEE
SP, recaindo todas as custas destes procedimentos 8 CONTRATADA.

4.2.4. Controle de Residuos Solidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagdo, execugao
e desmobilizac¢do das obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em
locais apropriados.

Descricdo: Residuos solidos consistem em todos os restos de materiais solidos
provenientes das atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais como
os Oleos e graxas provenientes das oficinas, almoxarifados e
equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicoes e descartes de escritorio, entre outros devem ser devidamente
segregados para a reciclagem. Quanto aos residuos organicos, deverao ser
encaminhados para a coleta publica.

Instrucoes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverdo receber
instrugdes quanto a utilizacdo controlada de materiais, visando a menor
produgio possivel de residuos a serem dispostos. E recomendével, também, o
incentivo a coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel, metal,
pléstico e organico. Todos os residuos solidos devem ter seu destino final em
locais apropriados e devidamente licenciados.
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Procedimentos:
a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos

ou tambores de lixo para a coleta de residuos ndo perigosos gerados,
preferencialmente diferenciando os tipos de residuos possibilitando a
coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras
em sacos apropriados para a coleta urbana e depositar nas grades
existentes e que estdo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcao civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a
Resolucdo 307/CONAMA, provenientes da demolicdo e da execugdo
de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente segregados e
acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio
para este fim;

d. Os residuos de Oleos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de
Oleos e graxas procedentes de manutengdo emergencial devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposicao.

e. A contratada, assim como a empresa receptora dos residuos de

constru¢do RCC, devem estar cadastradas no Sistema de
Gerenciamento Online de Residuos/SIGOR, da CETESB. Assim, ao
envio de cada cacamba ou caminhdo contendo residuos, a
contratante devera através de seu fiscal designado na unidade
contratante, emitir documento fisico de Movimentacao de Transporte
de Residuos/MTR e, ao final de cada trimestre emitir no sistema
SIGOR/CETESB uma MTR constando todaa quantidade de
residuos que saiu da unidade contratante neste periodo.
Devera ser identificada através do CNPJ, a empresa coletora (a
contratada), e a receptora, de responsabilidade da contratada, sendo
assim, a empresa contratada devera fornecer com antecedéncia dados
do motorista do caminhdo, dados do caminhdo e dados da empresa
receptora.

4.2.5. Controle de Efluentes Liquidos:

Objetivo: Evitar impactos ambientais no solo e/ou nos recursos hidricos, além
de mitigar e/ou eliminar possiveis problemas de contaminagdo provenientes da
emissdo de efluentes.

Descricao: Os efluentes liquidos sdo constituidos pelos esgotos sanitarios
provenientes dos canteiros de obras e a sua disposicdo correta ¢ de vital
importancia para que o solo e os recursos hidricos, sob a influéncia da obra,
ndo sejam contaminados.
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Instrucdes Gerais: O controle dos efluentes liquidos envolve a preservacao do
solo e da 4gua e deve contar com redes de coleta de esgoto doméstico a serem
integradas ao sistema coletor local.
Procedimentos:

a. Nao langar, em qualquer hipotese, esgotos de qualquer natureza nas

galerias de aguas pluviais de modo que possam atingir corpos d’agua
(corregos ou barramentos);

b. Nos locais onde ndo houver sistema coletor de esgotos a
CONTRATADA devera prever as instalagdes sanitarias com banheiros
quimicos, de acordo com a normatizagao legal aplicavel;

c. A FISCALIZACAO devera ser consultada para orientar a respeito de
pontos para despejo no sistema coletor da UNICAMP. A
CONTRATADA devera providenciar suas instalagdes sanitarias para o
canteiro de obras e efetuar a ligacdo no local indicado pela
FISCALIZACAO.

4.2.6. Controle da Polui¢cdo Sonora

Objetivo: Garantir o bem estar da comunidade do entorno da obra e evitar
reclamagdes que possam gerar embargos, mesmo que temporarios, das obras.
Descricao: A UNICAMP ¢ uma institui¢do de ensino e pesquisa com atividades
académicas em periodo diurno e noturno. Desta forma, fica claro que a
CONTRATADA devera executar suas obras reduzindo, ao maximo, os niveis
de ruidos decorrentes da operagdo de maquinas e equipamentos utilizados nas
obras, por meio de procedimentos de controle.
Instrucdes Gerais: Apresentacdo de PCA (Programa de Controle Ambiental)
contemplando a reducao dos niveis de ruidos emitidos pela atividade de
construcao pertinente. A CONTRATADA deverd disponibilizar na placa da
obra os meios de comunicagdo, por meio dos quais a comunidade local possa
registrar suas reclamacoes.
Procedimentos:

a. Concentrar a operagdo de maquinas e equipamentos entre 7 ¢ 18 horas;

b. Realizar manutencdo periddica de equipamentos € maquinas visando a
obtencao de baixos niveis de ruido;

c. As intervengdes com a utilizagdo de explosivos para desmonte de
rochas deverdao ocorrer em horarios pré-estipulados e sob rigoroso
controle e autorizacio da FISCALIZACAO;

4.2.7. Controle de Emissdes Atmosféricas

Objetivo: Garantir o padrao de qualidade do ar das areas sob influéncia direta
das obras.

Descricao: Efetuar controle para redu¢do ao minimo da emissdao de gases
poluentes atmosféricos, relacionados com material pulverulento e CO, nas
areas de implantagao das obras, em cumprimento ao Decreto Estadual n°
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8468/76 alterado pelo Decreto Estadual n® 47397/2002, regulamentado no
Decreto Estadual n® 48523/2004.
Instrucdes Gerais: Apresentacdo no PCA da obra de programa contemplando a
manutengdo preventiva de maquinas e equipamentos o controle de particulados
pulverulentos (terra, areia, cimento, etc.).
Procedimentos:

a. Aspergir periodicamente com agua ao longo de vias nao pavimentadas

para evitar emissao de material particulado;
b. Recobrir o material a ser transportado com lona e/ou umectagdo do

mesmo, quando possivel,

c. Realizar as manutencdes periddicas das condi¢des mecanicas das
maquinas, equipamentos e veiculos das obras;

d. Limpar devidamente os pneus das escavadeiras e caminhdes de
transporte de material escavado antes de sua movimentagao pelas vias
pavimentadas do campus, especificamente em periodos pos-chuvas em
que ¢ acumulado barro na parte rodante destes equipamentos. Esta
medida também se aplica a quaisquer veiculos que trafeguem pela area
de implantagdo da obra.

4.2.8. Poluicdo do Solo e Aqiiiferos

Objetivos: Evitar impactos ambientais no solo e, conseqiientemente preservar
os len¢dis d’agua subterraneos.
Descricao: A manutencao emergencial, troca de 6leo, mangueiras, liquidos de
arrefecimento em maquinas e equipamentos feitas tanto no canteiro de obras
quanto na area da implantacdo da obra acarretam riscos de contaminagdo do
solo. O controle destas atividades devidamente contempladas no PCA serdo
meio eficaz para a prevengao e protecao destes elementos.
Instrucdes Gerais: Apresentagdo de programa de controle ambiental
contemplando a manutengao, troca de 6leo e liquidos de arrefacao, lavagem de
maquinas, equipamentos e veiculos pertencentes a obra em local fora da
UNICAMP.
Procedimentos:

a. Quando for necessaria a manutengdo emergencial de equipamentos em

campo, como troca de mangueiras, troca de Oleo, abastecimento de
combustivel ou lubrificagdo, devem ser instaladas mantas absorventes de
protecao no local;

b. Em nenhuma hipotese serd autorizada a implantagdo de patio de
abastecimento ou de lavagem de maquinas e equipamentos, bem como
qualquer reservatorio de combustiveis;

c. Os residuos de 6leos e graxas, que porventura numa situagdo emergencial
forem coletados na area do canteiro, devem ser acondicionados em
tambores e retirados e transportados por empresas especializadas neste tipo
de disposicao.
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4.2.9. Atividades de Controle Ambiental Exclusivas para o Canteiro de Obras:
Procedimentos na operacao:

e Sinalizar de forma suficiente a entrada e saida de veiculos, utilizando os
equipamentos e sinalizagdo grafica solicitados pela FISCALIZACAO;

e Manter todas as areas do canteiro em condi¢des adequadas de higiene.

Procedimentos na desativacao:

a. Proceder a recuperagdo geral de areas ocupadas provisoriamente,
com remocao de pisos e areas concretadas, remocao de entulhos em
geral, remocao da drenagem superficial provisoria e regularizagao
da topografia do terreno;

b. Enviar todo o entulho existente para local devidamente licenciado
para essa finalidade.

5. QUESTOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

5.1.A CONTRATADA devera atender aos projetos € memoriais do Sistema de
Prote¢ao e Combate a Incéndio e apresentar :

Atestado de conformidade das instalacdes elétricas - Anexo R

ART das instalagoes elétricas

Atestado de emprego de materiais e acabamento - Anexo Q-IT n® 01/04
ART do material de acabamento e revestimento

ART do Sistema de Protecdo Descargas Atmosféricas

6. CONSIDERACOES FINAIS

E de responsabilidade da CONTRATADA executar os servigos utilizando-se das boas
praticas da construcao e atendendo integralmente as normas técnicas vigentes e demais
legislacdes especificas, que couberem.

Memorial Descritivo elaborado por:
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