
  

Obra: IQ - Núcleo de Acessibilidade - Bloco E e H e Sanitários da Escada do 
Bloco E R02;
Endereço: Rua Josué de Castro, s/nº - Quadra 10;
Data de Emissão: 28/02/2023;
Data Base: Janeiro/2023.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 NUCLEO ACESSIBILIDADE DO IQ - BLOCOS E e H 1.072.414,53

 1.1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 39.914,87

 1.1.1  CGEO-100 Próprio Canteiro e grama a remover m² 64,10 9,38 3,77 13,15 601,25 241,66 842,91
 1.1.2  34.13.011 CPOS Corte, recorte e remoção de árvore  inclusive as raízes ensacadas com terra - 

diâmetro (DAP)>5cm<15cm, as árvores retiradas deverão ser entregues a 
unidade (serão replantadas em outras áreas).

UN 14,00 151,79 104,05 255,84 2.125,06 1.456,70 3.581,76

 1.1.3  7228 ORSE Remoção de peças de concreto pré-moldado, com reaproveitamento un 4,00 19,48 3,61 23,09 77,92 14,44 92,36
 1.1.4  CGEO-068 Próprio DEMOLIÇÃO DE MURETA EM ALVENARIA m² 7,00 44,36 17,40 61,76 310,52 121,80 432,32
 1.1.5  06.14.020 CPOS CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 40,00 11,66 0,00 11,66 466,40 0,00 466,40
 1.1.6  CGEO-006 Próprio TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA 

FORA EXTERNO AO CAMPUS.
m³ 40,00 13,21 52,42 65,63 528,40 2.096,80 2.625,20

 1.1.7  OBR-PON-085 SETOP TRAVESSIA DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS m² 22,00 26,08 368,11 394,19 573,76 8.098,42 8.672,18
 1.1.8  34.20.390 CPOS Grelha arvoreira em ferro fundido, para proteção do tronco de árvores existentes ( 

1 ipê, 2 pata de elefante)
m² 8,00 21,55 775,41 796,96 172,40 6.203,28 6.375,68

 1.1.9  05.002.0102-0 EMOP REBAIXAMENTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO, EM JARDIM COM VARIACAO DE 
MOVIMENTACAO ATE 0,50M, CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA 
DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DA TAMPA DE CONCRETO

UN 3,00 0,33 448,28 448,61 0,99 1.344,84 1.345,83

 1.1.10  04.03.040 CPOS Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 54,00 7,77 0,00 7,77 419,58 0,00 419,58
 1.1.11  020862 SEDOP Retirada de pilar de madeira UN 8,00 31,89 15,28 47,17 255,12 122,24 377,36
 1.1.12  34.05.050 CPOS Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes em mourões de concreto 

com ponta inclinada e arame farpado, inclusive portão de acesso de veículos e 
pedestres

M 37,00 50,16 174,18 224,34 1.855,92 6.444,66 8.300,58

 1.1.13  04.17.040 CPOS Remoção de luminária completa, com reaproveitamento UN 1,00 71,71 0,00 71,71 71,71 0,00 71,71
 1.1.14  14.30.190 CPOS Divisória cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado 

melamínico, com espessura de 3,5 cm, inclusiva 2 portas e ferragens
m² 38,94 0,00 162,07 162,07 0,00 6.311,00 6.311,00

 1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 47.639,50

 1.2.1  CGEO-007 Próprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 9,00 345,71 2.898,08 3.243,79 3.111,39 26.082,72 29.194,11
 1.2.2  IEL-006 Próprio MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. UN 1,00 293,76 3.679,84 3.973,60 293,76 3.679,84 3.973,60
 1.2.3  CGEO-001 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIA, PEQUENAS OBRAS - 

INSTALAÇÃO MÍNIMA INCLUSIVE HIDRÔMETRO
UN 1,00 783,64 1.761,70 2.545,34 783,64 1.761,70 2.545,34

 1.2.4  CGEE-001 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA - INSTALAÇÃO 
MÍNIMA INCLUSIVE MEDIDOR E DISJUNTOR 100A

UN 1,00 1.281,23 1.996,04 3.277,27 1.281,23 1.996,04 3.277,27

 1.2.5  02.08.020 CPOS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA 
OBRA.

m² 6,00 89,34 804,85 894,19 536,04 4.829,10 5.365,14

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

B.D.I. 22,12%
Encargos Sociais - não desonerado 
115,26%

   



  

 1.2.6  CGEO-141 Próprio FECHAMENTO COM TELA DE POLIPROPILENO m² 60,00 9,45 13,46 22,91 567,00 807,60 1.374,60
 1.2.7  02.10.020 CPOS LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO m² 117,00 5,59 10,73 16,32 654,03 1.255,41 1.909,44
 1.3 INFRA-ESTRUTURA 85.556,62

 1.3.1  06.02.020 CPOS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
(PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M)

m³ 35,46 58,34 0,00 58,34 2.068,73 0,00 2.068,73

 1.3.2  06.11.040 CPOS REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM 
SOQUETE

m³ 22,63 18,13 0,00 18,13 410,28 0,00 410,28

 1.3.3  02.01.010 FDE REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE m² 22,96 7,53 0,00 7,53 172,88 0,00 172,88
 1.3.4  09.01.020 CPOS FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAÇÃO, COM TÁBUAS E SARRAFOS, 3 

APROVEITAMENTOS
m² 89,46 56,04 42,42 98,46 5.013,33 3.794,90 8.808,23

 1.3.5  10.01.060 CPOS ARMADURA DE AÇO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
Ø ATÉ 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM

KG 38,00 2,48 10,30 12,78 94,24 391,40 485,64

 1.3.6  10.01.040 CPOS ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM

KG 1080,00 2,48 8,94 11,42 2.678,40 9.655,20 12.333,60

 1.3.7  10.01.040 CPOS ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
Ø MAIOR QUE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. ARRANQUES E 
SAPATAS ESCADA

KG 247,00 2,48 8,94 11,42 612,56 2.208,18 2.820,74

 1.3.8  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM m² 22,96 12,42 17,73 30,15 285,16 407,08 692,24
 1.3.9  11.01.160 CPOS CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA, 

ABATIMENTO 8±1 CM
m³ 12,83 0,00 477,35 477,35 0,00 6.124,40 6.124,40

 1.3.10  11.16.040 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 
FUNDAÇÃO

m³ 12,83 164,02 0,00 164,02 2.104,37 0,00 2.104,37

 1.3.11  12.06.010 CPOS TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA TIPO STRAUSS TX 1,00 0,00 2.296,73 2.296,73 0,00 2.296,73 2.296,73
 1.3.12  12.06.020 CPOS ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 25 CM ATÉ 20 T. INCLUINDO 

ARMADURA E CONCRETO
M 606,00 12,08 61,59 73,67 7.320,48 37.323,54 44.644,02

 1.3.13  CEL-005 Próprio CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN 42,00 61,78 0,00 61,78 2.594,76 0,00 2.594,76
 1.4 SUPER ESTRUTURA E ALVENARIA 245.953,91

 1.4.1  14.10.111 CPOS ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, 
ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA 
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 
1:0,5:8

m² 63,28 34,27 47,95 82,22 2.168,60 3.034,28 5.202,88

 1.4.2  14.10.121 CPOS ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, 
ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA 
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 
1:0,5:8

m² 17,82 35,04 62,52 97,56 624,41 1.114,10 1.738,51

 1.4.3  14.11.271 CPOS ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, 
ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA 
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 
1:0,25:3

m² 430,43 54,45 79,22 133,67 23.436,91 34.098,66 57.535,57

 1.4.4  13.01.330 CPOS "LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ENCHIMENTO EM EPS - 
LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA. SOBRECARGA NAS 
LAJES = 500KGF/M². COMPLETA CONFORME PROJETO., INCLUINDO 
PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM.

m² 88,00 37,61 190,97 228,58 3.309,68 16.805,36 20.115,04

   



  

 1.4.5  13.01.340 CPOS "LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ENCHIMENTO EM EPS - 
LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA. SOBRECARGA NAS 
LAJES = 850KGF/M². COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO 
PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM.

m² 44,00 40,74 217,10 257,84 1.792,56 9.552,40 11.344,96

 1.4.6  13.01.350 CPOS "LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/ENCHIMENTO EM EPS - 
LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA. SOBRECARGA NAS 
LAJES = 1000KGF/M², COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO 
PROJETO EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM.

m² 4,40 44,73 290,06 334,79 196,81 1.276,26 1.473,07

 1.4.7  11.05.040 CPOS GRAUTE PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, FCK 20MPA m³ 24,01 54,53 362,26 416,79 1.309,26 8.697,86 10.007,12
 1.4.8  11.16.060 CPOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM 

ESTRUTURA
m³ 24,01 113,28 0,00 113,28 2.719,85 0,00 2.719,85

 1.4.9  10.01.040 CPOS ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
Ø ATÉ 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. GRAUTE

KG 667,00 2,48 8,94 11,42 1.654,16 5.962,98 7.617,14

 1.4.10  10.01.040 CPOS ARMADURA DE AÇO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 
Ø MAIOR QUE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. ARRANQUES E 
SAPATAS ESCADA

KG 12,00 2,48 8,94 11,42 29,76 107,28 137,04

 1.4.11  CEL-006 Próprio ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA E PASSARELA, INCLUINDO 
PINTURA. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO 
EXECUTIVO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM.

KG 3646,00 0,00 27,76 27,76 0,00 101.212,96 101.212,96

 1.4.12  CGEO-153 Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO 
FCK = 25 MPA, ESPESURA DA LAJE 20 CM, ESPESSURA DA CHAPA 1,25 
MM. completa conforme projeto, incluindo projeto executivo, fabricação, 
transporte e montagem

m² 73,22 45,99 320,71 366,70 3.367,38 23.482,39 26.849,77

 1.5 COBERTURA 34.288,73

 1.5.1  CEL-007 Próprio COBERTURA EM TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL LR-40 EM AÇO 
GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM, SANDUÍCHE COM ISOLANTE EM 
LÃ DE ROCHA. PINTURA PROVENIENTE DE FÁBRICA COM APLICAÇÃO DE 
PRIMER EPÓXI SEGUIDO DE PINTURA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA 
NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. REFERÊNCIA 
COMERCIAL: PERFILOR, EUCATEX, ETERNIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
completa conforme projeto, incluindo projeto executivo, fabricação, transporte e 
montagem

m² 66,42 47,24 183,22 230,46 3.137,68 12.169,47 15.307,15

 1.5.2  CGEO-013 Próprio RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. 
DESENVOLVIMENTO 23 CM

M 48,50 44,76 56,37 101,13 2.170,86 2.733,94 4.904,80

 1.5.3  CGEO-012 Próprio RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. 
DESENVOLVIMENTO 36 CM

M 35,50 44,76 62,86 107,62 1.588,98 2.231,53 3.820,51

 1.5.4  CGEO-077 Próprio CONTRA RUFO EM CHAPA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO N. 22. 
DESENVOLVIMENTO 36 CM

M 37,63 58,12 94,07 152,19 2.187,05 3.539,85 5.726,90

 1.5.5  CGEO-014 Próprio CALHA EM CHAPA COM PINGADEIRA METÁLICA DE AÇO GALVANIZADO 
N.22 DESENVOLVIMENTO 92 CM

M 21,37 56,97 154,98 211,95 1.217,44 3.311,93 4.529,37

 1.6 FORRO 18.200,44

 1.6.1  22.02.100 CPOS FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, SUSPENSOS POR 
PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO

m² 138,00 0,00 112,85 112,85 0,00 15.573,30 15.573,30

 1.6.2  22.02.100 CPOS FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, RESISTENTE À 
UMIDADE, SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO

m² 23,28 0,00 112,85 112,85 0,00 2.627,14 2.627,14

 1.7 PISOS 59.771,18

   



  

 1.7.1  CEL-014 Próprio CONTRAPISO EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=8 CM, INCLUINDO 
PREPARO E LANÇAMENTO

m² 73,32 24,58 31,54 56,12 1.802,20 2.312,51 4.114,71

 1.7.2  CEL-015 Próprio REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR ESPESSURA: 3 
CM / TRAÇO: 1:3

m² 73,32 9,21 14,22 23,43 675,27 1.042,61 1.717,88

 1.7.3  18.08.062 CPOS (1) PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, 
DIMENSÃO 60 X 60 CM, REFERÊNCIA COMERCIAL:  LINHA PIETRA DI 
FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, 
COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, 
EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 23,28 38,79 196,77 235,56 903,03 4.580,80 5.483,83

 1.7.4  17.12.060 CPOS (3) APLICAÇÃO DE DESEMPENO MANUAL SOBRE CONCRETO DE LAJE 
ÚMIDO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE.

m² 43,17 7,77 81,40 89,17 335,43 3.514,03 3.849,46

 1.7.5  CGEO-111 Próprio (5)PISO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO NA 
MODULAÇÃO 1,20 X 1,20 m, ESPESSURA DE 2,7 cm. ACABAMENTO 
ANTIDERRAPANTE

m² 48,20 40,70 34,14 74,84 1.961,74 1.645,54 3.607,28

 1.7.6  18.08.072 CPOS (3) RODAPÉ EM PORCELANATO  LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF 
WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
DIMENSÃO 15 X 60 CM, COR PANNA PLUS. INCLUSO REJUNTE LINHA 
JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO

M 51,58 10,77 34,64 45,41 555,51 1.786,73 2.342,24

 1.7.7  30.04.100 CPOS PISO EXTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL AO LONGO DAS 
CALÇADAS, ACESSOS A RAMPAS E ESCADAS: EM CONCRETO 35MPA, 
MEDIDAS: 40 X 40 X 08 CM, NA COR AMARELO

m² 2,56 15,35 93,96 109,31 39,29 240,54 279,83

 1.7.8  30.04.020 CPOS PISO INTERNO PODOTÁTIL DE ALERTA EM BORRACHA. MEDIDAS 30 X 30 
CM, NA COR AMARELO

m² 1,35 9,91 183,75 193,66 13,37 248,07 261,44

 1.7.9  21.02.271 CPOS (2) PISO EM MANTA VINÍLICA EM ROLO DE 2 M, ESPESSURA 2,0 MM, 
GRUPO T DE ABRASÃO, CAMADA DE DESGASTE DE 0,70 MM, ASSENTADO 
SOBRE REGULARIZAÇÃO.REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PLUS, 
COLEÇÃO VYLON PLUS, CÓDIGO 21000592 - TARKETT, FORBO, GERFLOR 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 159,45 21,99 193,16 215,15 3.506,30 30.799,36 34.305,66

 1.7.10  21.10.071 CPOS RODAPÉ EM MANTA VINÍLICA, H= 7 CM, ESPESSURA 2,0 MM, GRUPO T DE 
ABRASÃO, CAMADA DE DESGASTE DE 0,70 MM, ASSENTADO SOBRE 
REGULARIZAÇÃO.REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA PLUS, COLEÇÃO 
VYLON PLUS, CÓDIGO 21000592 - TARKETT, FORBO, GERFLOR OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

M 70,29 9,92 32,88 42,80 697,27 2.311,14 3.008,41

 1.7.11  54.06.040 CPOS GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 14,58 11,73 43,17 54,90 171,02 629,42 800,44
 1.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 10.291,11

 1.8.1  CEL-016 Próprio ARGAMASSA IMPERMEÁVEL HIDROFUGANTE, SOBRE AS VIGAS 
BALDRAME E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM 
ALVENARIA DO EDIFÍCIO, ATÉ A ALTURA DE 0,60M.

m² 103,02 17,86 25,96 43,82 1.839,93 2.674,40 4.514,33

 1.8.2  32.16.060 CPOS IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO ARGAMASSA IMPERMEÁVEL 
ACRÍLICA E PINTURA COM MEMBRANA ACRÍLICA APLICADA NA LAJE DE 
COBERTURA DA MARQUISE, PISO E PAREDE INTERNA (H=60CM) DO 
BARRILETE, CONFORME PROJETO

m² 46,80 21,55 76,24 97,79 1.008,54 3.568,03 4.576,57

 1.8.3  32.17.040 CPOS EM TODOS OS SANITÁRIOS, SOB O PISO EM PORCELANATO E PAREDE 
COM ALTURA DE 30CM, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO.

m² 37,46 16,39 15,65 32,04 613,96 586,25 1.200,21

   



  

 1.9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 37.112,75

 1.9.1 REDE DE ESGOTO E ÁGUA PLUVIAL 26.453,60

 1.9.1.1  06.02.020 CPOS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
(PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M)

m³ 9,07 58,34 0,00 58,34 529,14 0,00 529,14

 1.9.1.2  06.11.040 CPOS REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM 
SOQUETE

m³ 9,07 18,13 0,00 18,13 164,43 0,00 164,43

 1.9.1.3  46.02.010 CPOS TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 10,10 23,90 13,10 37,00 241,39 132,31 373,70

 1.9.1.4  46.02.050 CPOS TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 50, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 15,57 28,67 18,02 46,69 446,39 280,57 726,96

 1.9.1.5  46.02.070 CPOS TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 100, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 9,75 52,58 26,66 79,24 512,65 259,94 772,59

 1.9.1.6  46.03.038 CPOS TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 14,36 28,67 22,96 51,63 411,70 329,70 741,40
 1.9.1.7  46.03.040 CPOS TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 1,28 43,02 40,30 83,32 55,06 51,58 106,64
 1.9.1.8  46.03.050 CPOS TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 17,73 52,58 55,34 107,92 932,24 981,18 1.913,42
 1.9.1.9  46.03.060 CPOS TUBO DE PVC REFORÇADO PBV Ø 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 107,60 52,58 105,89 158,47 5.657,60 11.393,77 17.051,37
 1.9.1.10  49.01.030 CPOS CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO  E TAMPA 

ABRE/FECHA, 150 X 150 X 50 MM
UN 7,00 47,80 63,97 111,77 334,60 447,79 782,39

 1.9.1.11  16.08.028 FDE CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACIÇO 
REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 
5 CM, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM

UN 4,00 419,09 199,33 618,42 1.676,36 797,32 2.473,68

 1.9.1.12  CEL-017 Próprio CANALETA MOLDADA IN LOCO COM GRELHA METÁLICA, LARGURA 20 CM M 1,80 105,35 349,03 454,38 189,63 628,25 817,88

 1.9.2 REDE DE ÁGUA FRIA 10.659,15

 1.9.2.1  46.01.020 CPOS TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 25 MM (3/4") M 43,15 23,90 7,41 31,31 1.031,28 319,74 1.351,02
 1.9.2.2  46.01.040 CPOS TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 40 MM (1 1/4") M 21,61 23,90 24,71 48,61 516,47 533,99 1.050,46
 1.9.2.3  46.01.050 CPOS TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 50 MM (1 1/2") M 25,24 28,67 25,34 54,01 723,63 639,58 1.363,21
 1.9.2.4  47.02.020 CPOS REGISTRO DE GAVETA Ø 3/4" COM CANOPLA CROMADA UN 8,00 21,51 88,76 110,27 172,08 710,08 882,16
 1.9.2.5  47.01.050 CPOS REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1 1/2" UN 5,00 47,80 95,95 143,75 239,00 479,75 718,75
 1.9.2.6  46.08.020 CPOS TUBO AÇO GALVANIZADO (FOGO) INCLUSIVE CONEXÕES DN 1" M 19,00 62,15 89,20 151,35 1.180,85 1.694,80 2.875,65
 1.9.2.7  47.01.030 CPOS REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 1"´ UN 2,00 35,85 56,64 92,49 71,70 113,28 184,98
 1.9.2.8  48.02.400 CPOS Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros UN 2,00 67,25 922,07 989,32 134,50 1.844,14 1.978,64
 1.9.2.9  48.05.020 CPOS TORNEIRA DE BOIA  Ø 25 MM  (1") UN 2,00 19,11 108,03 127,14 38,22 216,06 254,28
 1.10 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 32.526,64

 1.10.1  26.04.030 CPOS ESPELHO CRISTAL INCOLOR, 3MM, EM MOLDURA DE ALUMÍNIO. 
DIMENSÕES: 50 X 90CM

m² 2,70 21,55 686,69 708,24 58,18 1.854,06 1.912,24

 1.10.2  44.03.920 CPOS DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO GATILHO CROMADO. UN 6,00 23,90 211,01 234,91 143,40 1.266,06 1.409,46
 1.10.3  IFCH-004 Próprio BACIA PADRÃO P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL, INCLUINDO ASSENTO 

PADRÃO PNE, CAIXA EMBUTIDA, COR BRANCO, INCLUINDO VÁLVULA DE 
DESCARGA COM DOIS BOTÕES DE ACIONAMENTO PADRÃO PNE, 
CONFORME NBR 9050:2015, COM TRÊS BARRAS DE APOIO EM AÇO 
CROMADO E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUA INSTALAÇÃO, 
COMPLETA CONFORME PROJETO

UN 6,00 163,29 2.775,49 2.938,78 979,74 16.652,94 17.632,68

   



  

 1.10.4  CGEO-159 Próprio CUBA LAVATÓRIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, MEDIDAS: 45,5CM 
X 35,5CM, COR BRANCO. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA VOGUE PLUS, 
CÓDIGO: L510 (LAVATÓRIO) E C510 (COLUNA) - DECA, CELITE, ICASA OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUINDO VÁLVULA, SIFÃO CROMADOS, 
TORNEIRA LAVATÓRIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E BARRA 
PARA ACIONAMENTO. REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA BENEFIT, 
MODELO TORNEIRA PRESSMATIC, CÓDIGO 00490706 - DOCOL, DECA, 
LORENZETTI OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUINDO BARRA DE APOIO E 
TODOS OS ITENS PARA SUA INSTALAÇÃO

UN 6,00 144,76 1.783,95 1.928,71 868,56 10.703,70 11.572,26

 1.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 66.082,21

 1.11.1 REMOÇÃO EQUIPAMENTOS 2.630,44

 1.11.1.1  CGEO-160 Próprio REMOÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM TIPO - R2 UN 2,00 109,96 0,01 109,97 219,92 0,02 219,94
 1.11.1.2  04.22.130 CPOS REMOÇÃO ELETRODUTO PEAD Ø 30 MM M 11,90 23,90 0,00 23,90 284,41 0,00 284,41
 1.11.1.3  04.22.130 CPOS REMOÇÃO ELETRODUTO PEAD Ø 50 MM M 12,78 23,90 0,00 23,90 305,44 0,00 305,44
 1.11.1.4  04.22.120 CPOS REMOÇÃO ELETRODUTO PEAD Ø 75 MM M 21,74 47,80 0,00 47,80 1.039,17 0,00 1.039,17
 1.11.1.5  04.18.410 CPOS REMOÇÃO DE CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU M 61,81 9,55 0,00 9,55 590,28 0,00 590,28
 1.11.1.6  04.17.140 CPOS REMOÇÃO DE HASTE DE PARA RAIOS UN 4,00 47,80 0,00 47,80 191,20 0,00 191,20
 1.11.2 DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE ENERGIA 47.896,75

 1.11.2.1  38.21.110 CPOS ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALV. A 
FOGO, TIPO "U",  CHAPA #20AWG - 0,812MM - 50X50MM, COM 
ACESSORIOS DE FIXAÇÃO E DERIVAÇÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M 28,00 23,90 65,35 89,25 669,20 1.829,80 2.499,00

 1.11.2.2  38.07.300 CPOS PERFILADO FURADO 38X38MM, CHAPA #14 AWG, INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 19,00 11,95 44,22 56,17 227,05 840,18 1.067,23

 1.11.2.3  40.06.060 CPOS CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS

CJ 60,00 23,90 20,53 44,43 1.434,00 1.231,80 2.665,80

 1.11.2.4  40.06.060 CPOS CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS (BOMBEIRO)

CJ 18,00 23,90 20,53 44,43 430,20 369,54 799,74

 1.11.2.5  38.04.060 CPOS ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

M 165,00 33,46 21,02 54,48 5.520,90 3.468,30 8.989,20

 1.11.2.6  38.04.060 CPOS ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS - INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS (BOMBEIRO)

M 45,00 33,46 21,02 54,48 1.505,70 945,90 2.451,60

 1.11.2.7  40.07.010 CPOS CAIXA DE PASSAGEM OU EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO 
ACARTONADO

UN 18,00 11,95 3,29 15,24 215,10 59,22 274,32

 1.11.2.8  40.05.180 CPOS INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - 
NBR NM 60669 - PARA INSTALAÇÃO EM PLACA DE PVC EMBUTIDA, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

CJ 12,00 16,72 34,68 51,40 200,64 416,16 616,80

 1.11.2.9  CGEO-162 Próprio INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - 
NBR NM 60669 , INSTALAÇÃO EM CONDULETE EM ALUMINIO,INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

UN 1,00 40,62 55,21 95,83 40,62 55,21 95,83

 1.11.2.10  CGEO-163 Próprio INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA 10 A - 250 V - 
NBR NM 60669, INSTALAÇÃO EM CONDULETE EM ALUMINIO,INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

UN 12,00 40,62 63,84 104,46 487,44 766,08 1.253,52

 1.11.2.11  CGEO-164 Próprio TOMADAS UNIVERSAL DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T)  20 A - 250 V - NBR 
14136, INSTALAÇÃO EM CONDULETE EM ALUMINIO,INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS

UN 14,00 38,23 37,26 75,49 535,22 521,64 1.056,86

   



  

 1.11.2.12  50.05.490 CPOS SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL COM LED UN 6,00 14,33 424,22 438,55 85,98 2.545,32 2.631,30
 1.11.2.13  IEL-057 Próprio LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA 

25MM COM 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 9W/4000K. CORPO E 
ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM 
PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXÃO TOTAL DE 86%). EQUIPADA 
COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM 
TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS 
CONTATOS.REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2750, CÓD. 2750.416.10B - 
ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE COM 
ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.

UN 16,00 77,77 296,79 374,56 1.244,32 4.748,64 5.992,96

 1.11.2.14  IEL-056 Próprio LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 4 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 
9W/4000K. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM 
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. 
REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXÃO 
TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO EM 
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA 
AQUECIMENTO NOS CONTATOS.REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 
3003, CÓD. 3003.416.30B - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE 
TÉCNICO. INCLUSIVE COM ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 77,77 359,66 437,43 77,77 359,66 437,43

 1.11.2.15  CEL-019 Próprio Luminária de sobrepor tipo arandela, Corpo e grade frontal de proteção em 
alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática, fornecer com 1 
lâmpada LEDBul13.5-10W E27 3000K MV A67 1521lmCd. REFERÊNCIA 
COMERCIAL: MOD. TATU-G fabricante ITAIM, STOCK, PROJETO OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN 7,00 67,84 159,19 227,03 474,88 1.114,33 1.589,21

 1.11.2.16  CEL-020 Próprio BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COM A INSCRIÇÃO 
"SAIDA"

UN 3,00 22,40 389,81 412,21 67,20 1.169,43 1.236,63

 1.11.2.17  50.05.260 CPOS BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA UN 4,00 16,16 379,03 395,19 64,64 1.516,12 1.580,76
 1.11.2.18  40.20.240 CPOS PROLONGADOR FEMEA + PLUGUE 2P+T EM LINHA UN 24,00 9,55 6,69 16,24 229,20 160,56 389,76
 1.11.2.19  39.02.016 CPOS CABO DE COBRE FLEXÍVEL #2,5 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR 

NM247, NBR NM 280
M 1240,00 1,90 2,47 4,37 2.356,00 3.062,80 5.418,80

 1.11.2.20  39.02.020 CPOS CABO DE COBRE FLEXÍVEL #4,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR 
NM247, NBR NM 280

M 560,00 2,86 3,80 6,66 1.601,60 2.128,00 3.729,60

 1.11.2.21  39.02.040 CPOS CABO DE COBRE FLEXÍVEL #10,0 MM², ISOLAÇÃO EM PVC, 750V - NBR 
NM247, NBR NM 280

M 32,00 3,81 9,89 13,70 121,92 316,48 438,40

 1.11.2.22  39.21.060 CPOS CABO DE COBRE FLEXÍVEL #16,0 MM², ISOLAÇÃO 0,6/1KV - NBR NM247, 
NBR NM 280

M 150,00 4,30 13,58 17,88 645,00 2.037,00 2.682,00

 1.11.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4.608,99

 1.11.3.1  37.13.660 CPOS DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A 
- QUADRO GERAL - QGBL-H

UN 1,00 43,02 164,35 207,37 43,02 164,35 207,37

 1.11.3.2  CGEO-165 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO QFL-01 EM CHAPA DE AÇO DE 
SOBREPOR, ATÉ 34 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 800 X 
600 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES, 
FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO

UN 1,00 377,12 2.551,56 2.928,68 377,12 2.551,56 2.928,68

 1.11.3.3  CGEO-166 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO EDIFICIO (QF-ELEVADOR) EM CHAPA DE 
AÇO DE SOBREPOR, ATÉ 12 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES 
EXTERNAS   400X300X200M - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 
AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO.

UN 1,00 231,54 1.241,40 1.472,94 231,54 1.241,40 1.472,94

   



  

 1.11.4 DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA E DADOS INFRA-ESTRUTURA 3.058,19

 1.11.4.1  69.03.140 CPOS "CAIXA DE PASSAGEM DO TIPO R2 DE (1,10X0,60X1,20M) COM FUNDO 
DRENO DE BRITA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM A INSCRIÇÃO 
""TELEFONIA""" OU """COMPUTAÇÃO""""

UN 3,00 128,12 745,15 873,27 384,36 2.235,45 2.619,81

 1.11.4.2  38.13.010 CPOS DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 30MM

M 4,00 1,90 5,34 7,24 7,60 21,36 28,96

 1.11.4.3  38.13.020 CPOS DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 50 MM

M 7,00 1,90 11,31 13,21 13,30 79,17 92,47

 1.11.4.4  38.13.030 CPOS DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA 
PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 75 MM

M 15,00 1,90 19,23 21,13 28,50 288,45 316,95

 1.11.5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 7.887,84

 1.11.5.1  06.02.020 CPOS ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1° E 2° CATEGORIA EM VALA, 0,40M DE 
LARGURA, 0.60M DE PROFUNDIDADE E 30,24 M DE COMPRIMENTO

m³ 7,28 58,34 0,00 58,34 424,71 0,00 424,71

 1.11.5.2  06.11.040 CPOS REATERRO DE VALETA APILOADO m³ 7,28 18,13 0,00 18,13 131,98 0,00 131,98
 1.11.5.3  39.04.080 CPOS CABO DE COBRE NU #50MM² M 34,00 9,55 43,37 52,92 324,70 1.474,58 1.799,28
 1.11.5.4  42.05.200 CPOS HASTE TIPO COPPERWELD Ø5/8" X 2,40M ALTA CAMADA UN 4,00 23,90 147,38 171,28 95,60 589,52 685,12
 1.11.5.5  42.05.320 CPOS CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 

DE 300 MM - H= 400 MM
UN 4,00 11,95 32,08 44,03 47,80 128,32 176,12

 1.11.5.6  42.05.300 CPOS TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO UN 4,00 2,38 48,28 50,66 9,52 193,12 202,64
 1.11.5.7  42.20.220 CPOS SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-HASTE NO TOPO, BITOLA DE 

50MM² PARA HASTE Ø5/8"
UN 8,00 23,90 37,99 61,89 191,20 303,92 495,12

 1.11.5.8  42.05.370 CPOS CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA DE ATERRAMENTO , INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO, CONEXÕES E ACESSORIOS

UN 4,00 47,80 534,14 581,94 191,20 2.136,56 2.327,76

 1.11.5.9  42.01.098 CPOS TERMINAL AÉREO Ø3/8"X 600MM,  INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES E 
ACESSORIOS

UN 5,00 11,95 15,65 27,60 59,75 78,25 138,00

 1.11.5.10  42.05.440 CPOS BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8"X 1/8" X 3,0,  INCLUSIVE INSTALAÇÃO, 
CONEXÕES E ACESSORIOS

M 3,00 23,90 8,67 32,57 71,70 26,01 97,71

 1.11.5.11  38.01.060 CPOS ELETRODUTO DE PVC RIGIDO Ø1",  INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONEXÕES 
E ACESSORIOS

M 12,00 28,67 9,42 38,09 344,04 113,04 457,08

 1.11.5.12  CEL-026 Próprio LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA UN 1,00 952,31 0,01 952,32 952,31 0,01 952,32
 1.12 PINTURA 30.675,38

 1.12.1 PAREDE 29.281,87

 1.12.1.1  33.10.020 CPOS APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE 
MASSA PVA NAS PAREDES NOVAS E SOBRE SELADORA NAS PAREDES 
EXISTENTES ; REFERÊNCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - 
CORAL,  SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 377,29 20,53 9,36 29,89 7.745,76 3.531,43 11.277,19

 1.12.1.2  33.10.020 CPOS APLICAÇÃO DE LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE 
SELADORA ACRÍLICA (NAS PAREDES EXTERNAS); REFERÊNCIA 
COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO  DULUX 001 - CORAL, SHERWIN 
WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 163,07 20,53 9,36 29,89 3.347,82 1.526,34 4.874,16

 1.12.1.3  CGEO-031 Próprio APLICAÇÃO DE PINTURA TIPO CAIAÇÃO EM 3 DEMÃOS, COR BRANCO. m² 91,30 10,89 2,22 13,11 994,25 202,69 1.196,94
 1.12.1.4  33.02.060 CPOS EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM 

DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX
m² 279,40 11,50 2,70 14,20 3.213,10 754,38 3.967,48

 1.12.1.5  03.10.140 CPOS LIXAMENTO DE PAREDE EXISTENTE m² 97,93 5,67 0,37 6,04 555,26 36,23 591,49

   



  

 1.12.1.6  CGEO-167 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA CIMENTÍCIA: 3,00 X 1,20 M, 
ESPESSURA DE 8MM.  REFERÊNCIA COMERCIAL: BRASILIT, ETERNIT, 
HEME ISOLANTES OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUINDO APLICAÇÃO 
DE LATEX ACRÍLICO FOSCO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE SELADORA 
ACRÍLICA (NAS PAREDES EXTERNAS DA PLACA); REFERÊNCIA 
COMERCIAL: COR COSTA PRATEADA, CÓDIGO DULUX 50YR 53/011 - 
CORAL, SHERWIN WILLIANS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 29,38 125,43 82,39 207,82 3.685,13 2.420,62 6.105,75

 1.12.1.7  33.07.102 CPOS APLICAÇÃO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO NAS 
ESTRUTURAS METÁLICAS APARENTES. REFERÊNCIA COMERCIAL DA 
TINTA: COR 001 - CORALIT, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 25,67 38,24 11,19 49,43 981,62 287,24 1.268,86

 1.12.2 TETO 1.393,51

 1.12.2.1  33.02.060 CPOS EMASSAMENTO COM MASSA PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA 
LÁTEX

m² 3,63 11,50 2,70 14,20 41,74 9,80 51,54

 1.12.2.2  33.10.020 CPOS APLICAÇÃO DE PINTURA EM LÁTEX ACRÍLICO ACETINADO; REFERÊNCIA 
COMERCIAL: COR BRANCO, CÓDIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS, 
SUVINIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 37,96 20,53 9,36 29,89 779,31 355,31 1.134,62

 1.12.2.3  03.10.140 CPOS LIXAMENTO DE LAJE EXISTENTE m² 34,33 5,67 0,37 6,04 194,65 12,70 207,35
 1.13 REVESTIMENTO 64.807,74

 1.13.1 PAREDE 53.452,64

 1.13.1.1  18.08.090 CPOS (3) REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, 
ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA 
ATÉ O TETO; REFERÊNCIA COMERCIAL: LINHA WHITE HOME, COR CETIM 
BIANCO - PORTINARI, ELIANE, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
REJUNTE ANTI-MOFO LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO, 
REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 120,38 38,79 90,24 129,03 4.669,54 10.863,09 15.532,63

 1.13.1.2  17.02.020 CPOS CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM

m² 683,49 4,54 2,35 6,89 3.103,04 1.606,20 4.709,24

 1.13.1.3  17.02.160 CPOS MASSA ÚNICA PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE 
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 
MM. DESEMPENADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO PINTURA E 
SARRAFEADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO AZULEJO.

m² 683,49 10,77 37,82 48,59 7.361,18 25.849,59 33.210,77

 1.13.2 TETO 201,39

 1.13.2.1  17.02.020 CPOS CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM 
PENEIRAR TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE ADESIVO A BASE DE RESINA 
SINTÉTICA, E=5 MM

m² 3,63 4,54 2,35 6,89 16,48 8,53 25,01

 1.13.2.2  17.02.160 CPOS MASSA ÚNICA PARA TETO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:2:8, E = 30 MM

m² 3,63 10,77 37,82 48,59 39,09 137,29 176,38

 1.13.3 SOLEIRA E PEITORIL 11.153,71

 1.13.3.1  19.01.064 CPOS Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, 
acabamento polido

M 25,02 26,02 162,22 188,24 651,02 4.058,74 4.709,76

 1.13.3.2  CEL-028 Próprio SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 
CM, LARGURA 60 CM.

M 7,97 27,14 251,21 278,35 216,30 2.002,14 2.218,44

   



  

 1.13.3.3  CEL-030 Próprio SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2 
CM, LARGURA 90 CM.

M 3,98 43,43 401,93 445,36 172,85 1.599,68 1.772,53

 1.13.3.4  CEL-032 Próprio PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA 
39 CM.

M 10,00 17,64 163,28 180,92 176,40 1.632,80 1.809,20

 1.13.3.5  CEL-031 Próprio PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA 
ATÉ 25 CM.

M 3,42 26,02 162,22 188,24 88,98 554,80 643,78

 1.14 CAIXILHOS 149.257,55

 1.14.1 ALUMÍNIO E AÇO 126.664,37

 1.14.1.1  CGEO-173 Próprio (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS MAXIM-AR COM 
VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. INCLUSIVE 
FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME 
PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM. DIMENSÕES 1,57 X 2,36 M.

UN 6,00 319,10 4.454,11 4.773,21 1.914,60 26.724,66 28.639,26

 1.14.1.2  CGEO-174 Próprio (J02) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 02 FOLHAS MAXIM-AR COM 
VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM. INCLUSIVE 
FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME 
PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM. DIMENSÕES 0,57 X 0,96 M.

UN 6,00 46,18 673,96 720,14 277,08 4.043,76 4.320,84

 1.14.1.3  CGEO-175 Próprio (J03) CAIXILHO EM ALUMÍNIO 03 FOLHAS FIXAS COM VIDRO LAMINADO 
LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA 
ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO 
PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 
0,50 X 2,74 M.

UN 2,00 114,61 1.576,27 1.690,88 229,22 3.152,54 3.381,76

 1.14.1.4  CGEO-176 Próprio (J04) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 09 FOLHAS, SENDO 06 FOLHAS 
FIXAS COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM E 03 
FOLHAS MAXIM-AR COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 
MM. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, 
CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 2,21 X 2,74 M.

UN 4,00 530,98 7.508,30 8.039,28 2.123,92 30.033,20 32.157,12

 1.14.1.5  CGEO-177 Próprio (J05) CAIXILHO EM ALUMÍNIO 03 FOLHAS FIXAS COM VIDRO LAMINADO 
LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA 
ELETROSTÁTICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO 
PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 
0,50 X 2,94 M.

UN 2,00 122,94 1.690,90 1.813,84 245,88 3.381,80 3.627,68

 1.14.1.6  CGEO-178 Próprio (J06) CAIXILHO EM ALUMÍNIO COM VIDRO 09 FOLHAS, SENDO 06 FOLHAS 
FIXAS COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM E 03 
FOLHAS MAXIM-AR COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 
MM. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTÁTICA. COMPLETO, 
CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, 
TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSÕES 2,21 X 2,94 M.

UN 4,00 570,61 7.910,43 8.481,04 2.282,44 31.641,72 33.924,16

 1.14.1.7  CGEO-090 Próprio (V01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO 01 FOLHA, NO SISTEMA DE VENEZIANAS 
VENTILADAS, EM COMPLETO ATENDIMENTO À NBR10821. INCLUSIVE 
NCLUSIVE FERRAGENS, TRINCOS, E TRILHOS, ACESSORIOS EM 
ALUMINIO E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA. COMPLETO, CONFORME 
PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM.DIMENSÕES 0,57 X 0,56 M

UN 1,00 20,63 350,26 370,89 20,63 350,26 370,89

   



  

 1.14.1.8  CGEO-179 Próprio (P01) PORTA EM ALUMÍNIO COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, 
ESPESSURA 8 MM, SENDO 02 FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRAS FIXAS 
LATERAIS E SUPERIOR (8 FOLHAS), EM COMPLETO ATENDIMENTO À 
NBR10821. INCLUSIVE FERRAGENS, fechaduras, batentes, guarnições E 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME 
PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM. DIMENSÕES 3,01 X 2,54 M.

UN 1,00 891,28 8.927,68 9.818,96 891,28 8.927,68 9.818,96

 1.14.1.9  CGEO-181 Próprio (P02) PORTA EM ALUMÍNIO COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, 
ESPESSURA 8 MM, SENDO 02 FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRAS FIXAS 
LATERAIS E SUPERIOR (8 FOLHAS), EM COMPLETO ATENDIMENTO À 
NBR10821. INCLUSIVE FERRAGENS, fechaduras, batentes, guarnições E 
PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME 
PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E 
MONTAGEM. DIMENSÕES 2,97 X 2,54 M.

UN 1,00 884,68 8.830,41 9.715,09 884,68 8.830,41 9.715,09

 1.14.1.10  CGEO-092 Próprio (A01) ALÇAPÃO EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, 
ESPESSURA 3/16". APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR TIPO PRIMER E 
DUAS DEMÃOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHO. 
COMPLETO, CONFORME PROJETO. DIMENSÕES 0,70 X 0,70 M

UN 1,00 60,97 647,64 708,61 60,97 647,64 708,61

 1.14.2 MADEIRA 22.593,18

 1.14.2.1  CEL-041 Próprio (P03) - PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA COMPLETA, DIMENSÕES 0,95 X 
2,14 M,  ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, COM GRELHA DE 
VENTILAÇÃO, BATE-CADEIRA, BARRA DE APOIO E MOLA AÉREA. 
ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO. 
VENEZIANA VENTILADA EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA 
ELETROSTÁTICA BRANCA. BATENTE EM CHAPA METÁLICA DOBRADA N° 
16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO. INCLUSIVE 
FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIÇÃO. COMPLETA, 
CONFORME PROJETO.

UN 6,00 227,61 3.537,92 3.765,53 1.365,66 21.227,52 22.593,18

 1.15 ELEVADOR 143.657,00

 1.15.1  16.20.023 FDE ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) UN 1,00 0,00 131.435,00 131.435,00 0,00 131.435,00 131.435,00

 1.15.2  16.20.043 FDE MANUTENCAO INTEGRAL PI ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL MES 12,00 0,00 1.018,50 1.018,50 0,00 12.222,00 12.222,00
 1.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.678,90

 1.16.1  CGEO-042 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" m² 2,00 1.069,24 0,00 1.069,24 2.138,48 0,00 2.138,48
 1.16.2  CGEO-043 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 272,80 711,20 984,00 272,80 711,20 984,00
 1.16.3  55.01.020 CPOS LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 261,31 13,61 0,00 13,61 3.556,42 0,00 3.556,42
 2 REFORMA DOS SANITÁRIOS DA ESCADA 142.966,82

 2.1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 7.208,49

 2.1.1  CEL-044 Próprio DEMOLIÇÃO INTERNA DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO ALVENARIA, 
DIVISÓRIAS, REVESTIMENTOS, PISOS ESQUADRIAS, APARELHOS 
SANITÁRIOS, TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

m² 35,57 78,49 0,00 78,49 2.791,88 0,00 2.791,88

 2.1.2  01.23.280 CPOS FURAÇÃO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO M 1,80 0,00 471,88 471,88 0,00 849,38 849,38
 2.1.3  06.14.020 CPOS CARGA MANUAL DE ENTULHO/SOLO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 46,37 11,66 0,00 11,66 540,67 0,00 540,67

   



  

 2.1.4  EAD-004 Próprio TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA 
FORA EXTERNO AO CAMPUS.

m³ 46,37 12,85 52,42 65,27 595,85 2.430,71 3.026,56

 2.2 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 9.799,76

 2.2.1  02.02.140 CPOS ALUGUEL DE CONTAINER SANITÁRIO COM 2 VASOS, 2 LAVATÓRIO, 2 
MICTÓRIO. LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M. CHAPA AÇO NERV 
TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS 
NAVAL. INCLUSIVE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

UNM
ES

8,00 133,15 1.091,82 1.224,97 1.065,20 8.734,56 9.799,76

 2.3 ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA 22.259,69

 2.3.1  14.10.111 CPOS ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, 
ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA 
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 
1:0,5:8

m² 19,47 34,27 47,95 82,22 667,23 933,59 1.600,82

 2.3.2  14.10.121 CPOS ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, 
ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA 
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 
1:0,5:8

m² 14,46 35,04 62,52 97,56 506,67 904,04 1.410,71

 2.3.3  CEL-045 Próprio TAPA VISTAS DE MICTÓRIO PLUS DE 0,40 X 1,65M DE ALTURA, ELEVADOS 
0,15 M DO PISO EM CHAPA DUPLA DE TS, COM ESPESSURA TOTAL DE 
66MM, COM PRATELEIRA. CONFORME PROJETO.

UN 1,00 0,00 851,58 851,58 0,00 851,58 851,58

 2.3.4  CEL-046 Próprio TAPA VISTAS PLUS DE 0,60 X 1,80M DE ALTURA, SEM ELEVAÇÃO DO PISO 
EM CHAPA DUPLA DE TS COM ESPESSURA TOTAL DE 66MM. CONFORME 
PROJETO

UN 1,00 0,00 1.393,50 1.393,50 0,00 1.393,50 1.393,50

 2.3.5  14.30.070 CPOS DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL, 
PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA INCLUSIVE 
PORTAS E FECHADURAS.

m² 25,54 0,00 645,14 645,14 0,00 16.476,87 16.476,87

 2.3.6  14.20.010 CPOS VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE MADEIRA 
CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 20 
MPA

m³ 0,29 815,30 999,25 1.814,55 236,43 289,78 526,21

 2.4 REVESTIMENTOS 17.672,46

 2.4.1  18.08.090 CPOS REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, 
ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA E 
REJUNTE ANTI MOFO LINHA JUNTA PLUS FINA

m² 87,65 38,79 90,24 129,03 3.399,94 7.909,53 11.309,47

 2.4.2  17.02.020 CPOS CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5 MM

m² 114,69 4,54 2,35 6,89 520,69 269,52 790,21

 2.4.3  17.02.160 CPOS MASSA ÚNICA PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA 
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 
1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO 
PINTURA E SARRAFEADO PARA PAREDES QUE RECEBERÃO AZULEJO.

m² 114,69 10,77 37,82 48,59 1.235,21 4.337,57 5.572,78

 2.5 PISOS 10.984,70

 2.5.1  CEL-015 Próprio REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR ESPESSURA: 3 
CM / TRAÇO: 1:3

m² 35,92 9,21 14,22 23,43 330,82 510,78 841,60

   



  

 2.5.2  18.08.062 CPOS PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, 
DIMENSÃO 60 X 60 CM, REFERÊNCIA COMERCIAL:  LINHA PIETRA DI 
FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA, 
COR CINZA CLARO, REFERÊNCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, 
EMBRACON OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

m² 35,92 38,79 196,77 235,56 1.393,33 7.067,98 8.461,31

 2.5.3  19.01.064 CPOS PEITORIL DE GRANITO NATURAL, COR CINZA ANDORINHA. ASSENTADO 
COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM 
PENEIRAR TRAÇO 1:1:4 (LARGURA: 25 CM)

M 3,64 26,02 162,22 188,24 94,71 590,48 685,19

 2.5.4  19.01.064 CPOS SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 25 CM DE LARGURA, COR CINZA 
ANDORINHA. ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:1:4

M 1,70 26,02 162,22 188,24 44,23 275,77 320,00

 2.5.5  18.08.072 CPOS RODAPÉ EM PORCELANATO RETIFICADO SOBRE ARGAMASSA DE 
REGULARIZAÇÃO, DIMENSÃO 15 X 60 CM, COR OFF WHITE.

M 14,90 10,77 34,64 45,41 160,47 516,13 676,60

 2.6 FORRO 1.114,41

 2.6.1  22.02.030 CPOS FORRO DE GESSO FIXO MONOLÍTICO COM PLACA PRÉ-MOLDADA, 
ENCAIXE MACHO-FÊMEA

m² 11,33 0,00 98,36 98,36 0,00 1.114,41 1.114,41

 2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 726,66

 2.7.1  32.17.040 CPOS EM TODOS OS SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E NAS COPAS, SOB O PISO 
CERÂMICO, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA 
IMPERMEABILIZAÇÃO.

m² 22,68 16,39 15,65 32,04 371,72 354,94 726,66

 2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.610,49

 2.8.1 REDE DE ESGOTO, AGUA FRIA E ÁGUA PLUVIAL 5.610,49

 2.8.1.1  06.02.020 CPOS ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 
(PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M)

m³ 0,90 58,34 0,00 58,34 52,50 0,00 52,50

 2.8.1.2  06.11.040 CPOS REATERRO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM 
SOQUETE

m³ 0,75 18,13 0,00 18,13 13,59 0,00 13,59

 2.8.1.3  46.01.020 CPOS TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 34,88 23,90 7,41 31,31 833,63 258,46 1.092,09

 2.8.1.4  46.01.030 CPOS TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 4,54 23,90 16,74 40,64 108,50 76,00 184,50

 2.8.1.5  46.01.050 CPOS TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), 
INCLUSIVE CONEXÕES

M 9,81 28,67 25,34 54,01 281,25 248,58 529,83

 2.8.1.6  46.02.010 CPOS TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 40, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 11,35 23,90 13,10 37,00 271,26 148,69 419,95

 2.8.1.7  46.02.050 CPOS TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 50, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 20,88 28,67 18,02 46,69 598,62 376,26 974,88

 2.8.1.8  46.02.060 CPOS TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 75, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 0,61 43,02 30,10 73,12 26,24 18,36 44,60

 2.8.1.9  46.02.070 CPOS TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 100, INCLUSIVE 
CONEXÕES

M 9,24 52,58 26,66 79,24 485,83 246,34 732,17

 2.8.1.10  46.03.050 CPOS TUBO PVC ESG. SÉRIE REFORÇADA DN 100, INCLUSIVE CONEXÕES M 8,30 52,58 55,34 107,92 436,41 459,32 895,73
 2.8.1.11  47.02.030 CPOS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32 MM (1") UN 2,00 21,51 112,62 134,13 43,02 225,24 268,26
 2.8.1.12  47.02.050 CPOS REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 50 MM (1 1/2") UN 1,00 21,51 157,34 178,85 21,51 157,34 178,85
 2.8.1.13  49.01.030 CPOS CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO, 150 X 150 X 50 MM UN 2,00 47,80 63,97 111,77 95,60 127,94 223,54

   



  

 2.9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 18.383,94

 2.9.1  44.02.062 CPOS GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA, ESPESSURA 3CM m² 4,14 79,01 725,37 804,38 327,10 3.003,03 3.330,13
 2.9.2  44.03.920 CPOS DUCHA HIGIÊNICA COM MANGUEIRA E REGISTRO. UN 7,00 23,90 211,01 234,91 167,30 1.477,07 1.644,37
 2.9.3  CEL-047 Próprio BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COM TAMPA E 

ACESSÓRIOS. COMPLETA
UN 7,00 60,44 744,16 804,60 423,08 5.209,12 5.632,20

 2.9.4  44.01.270 CPOS CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS UN 6,00 23,90 109,60 133,50 143,40 657,60 801,00
 2.9.5  CEL-048 Próprio MICTÓRIO DE LOUÇA INDIVIDUAL COM VÁLVULA DE DESCARGA COM 

FECHAMENTO AUTOMÁTICO
UN 2,00 95,92 734,82 830,74 191,84 1.469,64 1.661,48

 2.9.6  08.17.085 FDE TORNEIRA LAVATÓRIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO. UN 6,00 50,11 490,60 540,71 300,66 2.943,60 3.244,26
 2.9.7  44.03.630 CPOS TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO. 1/2"´ UN 2,00 16,81 62,32 79,13 33,62 124,64 158,26
 2.9.8  26.04.030 CPOS ESPELHO CRISTAL PARA SANITÁRIO, E=3 MM m² 2,70 21,55 686,69 708,24 58,18 1.854,06 1.912,24
 2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.041,89

 2.10.1 QUADRO DE ENERGIA EXISTENTE DERIVAÇÃO 113,48

 2.10.1.1  37.13.840 CPOS DISJUNTOR BIPOLAR DE 32A UN 2,00 9,55 47,19 56,74 19,10 94,38 113,48
 2.10.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR(QGBT), PARA 

06/08 DISJUNTORES COM BARRAMENTO
3.688,30

 2.10.2.1  CEL-049 Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIPOLAR COMPLETO CONFORME PROJETO UN 2,00 243,87 1.600,28 1.844,15 487,74 3.200,56 3.688,30
 2.10.3 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 9.240,11

 2.10.3.1  38.04.060 CPOS ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSÓRIOS M 29,00 33,46 21,02 54,48 970,34 609,58 1.579,92
 2.10.3.2  38.04.120 CPOS ELETRODUTO GALVANIZADO 2" COM ACESSÓRIOS M 3,00 47,80 52,46 100,26 143,40 157,38 300,78
 2.10.3.3  38.19.030 CPOS ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO 25MM 

(3/4")
M 8,00 14,33 3,00 17,33 114,64 24,00 138,64

 2.10.3.4  40.06.060 CPOS CONDULETE DE 1" MODELO "X" COM TAMPA E CONEXÃO CJ 26,00 23,90 20,53 44,43 621,40 533,78 1.155,18
 2.10.3.5  40.06.120 CPOS CONDULETE DE 2" MODELO "X" COM TAMPA E CONEXÃO CJ 2,00 23,90 85,95 109,85 47,80 171,90 219,70
 2.10.3.6  40.01.020 CPOS CAIXA ESTAMPADA EM FERRO 4X2", INCLUSO TAMPA E ACESSORIOS UN 14,00 11,95 2,06 14,01 167,30 28,84 196,14
 2.10.3.7  40.05.340 CPOS SENSOR DE PRESENÇA COM FOTO CELULA UN 4,00 14,33 37,49 51,82 57,32 149,96 207,28
 2.10.3.8  40.05.170 CPOS INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA CJ 2,00 16,72 43,31 60,03 33,44 86,62 120,06
 2.10.3.9  40.04.450 CPOS TOMADAS UNIVERSAL DOIS PÓLOS MAIS TERRA (2P+T)  10 A - 250 V - NBR 

14136
CJ 8,00 14,33 11,05 25,38 114,64 88,40 203,04

 2.10.3.10  CEL-050 Próprio Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de 
aba 25mm para 4 lâmpadas tubulares de LED de 9W. Corpo em chapa de aço 
tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca. Refletor e aletas 
parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada 
antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra 
aquecimento nos contatos, fornecer com 04 lâmpada tipo N CorePro LEDtube 
600mm 9W 840 T8 900lm. REFERÊNCIA COMERCIAL: MODELO 2003-ME - 
ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN 3,00 67,84 434,68 502,52 203,52 1.304,04 1.507,56

 2.10.3.11  CEL-051 Próprio LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, COM LED DE 19W TOTAL E 
EMISSÃO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K (+- 200) IRC.80. CORPO 
EM POLÍMRO INJETADO NA COR BRANCA. DIFUSOR RECUADO 
TRANSLÚCIDO DRIVER INCLUSO. MODELO DORAH-S MC 19W 4000K 
500mA 220VAC DA ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

UN 4,00 67,84 442,48 510,32 271,36 1.769,92 2.041,28

 2.10.3.12  40.20.250 CPOS PROLONGADOR + PLUG 2P + T EM LINHA DA PIAL UN 7,00 9,55 9,43 18,98 66,85 66,01 132,86
 2.10.3.13  39.03.170 CPOS CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,5MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV M 89,00 2,38 2,35 4,73 211,82 209,15 420,97

   



  

 2.10.3.14  39.03.174 CPOS Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. M 70,00 2,86 3,95 6,81 200,20 276,50 476,70
 2.10.3.15  39.03.178 CPOS CABO DE COBRE FLEXIVEL #6,0MM² - ISOLAMENTO 0,6/1KV M 60,00 3,34 5,66 9,00 200,40 339,60 540,00
 2.11 PINTURA 3.556,95

 2.11.1  33.10.010 CPOS APLICAÇÃO DE LÁTEX PVA ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE MASSA 
PVA (PAREDES INTERNAS DO HALL DE ACESSO) CONFORME PADRÃO 
EXISTENTE.

m² 51,63 20,53 7,40 27,93 1.059,96 382,06 1.442,02

 2.11.2  33.10.010 CPOS APLICAÇÃO DE LÁTEX PVA ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE MASSA 
PVA (FORRO E LAJE EXISTENTE) CONFORME PADRÃO EXISTENTE.

m² 17,76 20,53 7,40 27,93 364,61 131,42 496,03

 2.11.3  33.10.010 CPOS APLICAÇÃO DE LÁTEX PVA ACETINADO EM TRÊS DEMÃOS SOBRE 
ALVENARIA(EXTERNO SOB ESQUADRIAS), CONFORME PADRÃO 
EXISTENTE.

m² 10,26 20,53 7,40 27,93 210,63 75,93 286,56

 2.11.4  33.02.060 CPOS EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA À BASE DE 
PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX

m² 17,76 11,50 2,70 14,20 204,24 47,95 252,19

 2.11.5  33.02.060 CPOS EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA À BASE DE 
PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX

m² 51,63 11,50 2,70 14,20 593,74 139,40 733,14

 2.11.6  03.10.140 CPOS LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO m² 11,33 5,67 0,37 6,04 64,24 4,19 68,43
 2.11.7  33.11.050 CPOS PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO DE BATENTE METÁLICO m² 6,10 28,67 17,00 45,67 174,88 103,70 278,58
 2.12 CAIXÍLHOS 8.370,30

 2.12.1 ALUMÍNIO 3.042,84

 2.12.1.1  CEL-052 Próprio (J01) CAIXILHO EM ALUMÍNIO, 91X90 CM, 02 FOLHAS MAXIM-AR COM 
FERRAGENS COMPLETA. CONFORME PROJETO

UN 4,00 52,95 707,76 760,71 211,80 2.831,04 3.042,84

 2.12.2 MADEIRA 5.327,46

 2.12.2.1  CEL-053 Próprio (P01) PORTA EM MADEIRA ENCABEÇADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA 
DE ABRIR. INCLUSIVE BATENTE METÁLICO, FERRAGENS, FECHADURAS E 
GRELHA CONFORME PROJETO

UN 2,00 221,97 2.441,76 2.663,73 443,94 4.883,52 5.327,46

 2.13 VIDROS 345,78

 2.13.1  26.01.230 CPOS VIDRO FANTASIA PONTILHADO 4 MM COLOCADO EM CAIXILHO COM 
MASSA

m² 1,98 20,65 153,99 174,64 40,88 304,90 345,78

 2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.891,30

 2.14.1  55.01.020 CPOS LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 37,22 13,61 0,00 13,61 506,56 0,00 506,56
 2.14.2  CEL-043 Próprio ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" PRANCHA TÉCNICA MODIFICADA m² 5,50 1.069,24 0,00 1.069,24 5.880,82 0,00 5.880,82
 2.14.3  CGEO-043 Próprio DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 272,80 711,20 984,00 272,80 711,20 984,00
 2.14.4  CGEO-299 Próprio REINSTALAR PEÇAS DE CONCRETO PRE-FABRICADO UN 4,00 31,39 0,00 31,39 125,56 0,00 125,56
 2.14.5  03.05.010 FDE REINSTALAR PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA) UN 8,00 220,15 389,78 609,93 1.761,20 3.118,24 4.879,44
 2.14.6  CGEO-302 Próprio REINSTALAÇÃO DE TELHA DE PERFIL DA CANALETE 49/KALHETA m² 54,00 16,67 0,79 17,46 900,18 42,66 942,84
 2.14.7  188030 SIURB PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE FORRAÇÃO m² 42,00 10,99 0,00 10,99 461,58 0,00 461,58
 2.14.8  16.03.113 FDE FORRAÇÃO SINGÔNIO m² 42,00 8,83 78,16 86,99 370,86 3.282,72 3.653,58
 2.14.9  04.01.040 CPOS Retirada de divisória e portas de madeira (instalada no início da obra) m² 38,94 30,76 0,00 30,76 1.197,79 0,00 1.197,79
 2.14.10  41.20.020 CPOS Recolocação de luminária de sobrepor, completa inclusive lâmpadas em teto UN 1,00 19,11 0,38 19,49 19,11 0,38 19,49
 2.14.11  19.22.04 SUDECAP Recomposição das caixas de passagem com reaproveitamento das tampas UN 3,00 170,33 74,16 244,49 510,99 222,48 733,47

   



  

 2.14.12  103320 SINAPI RECOMPOSIÇÃO DAS MURETAS DE JARDIM - BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) , INCLUINDO PINTURA 
NO PADRÃO EXISTENTE.

m² 7,00 37,54 80,21 117,75 262,78 561,47 824,25

 2.14.13  CGEO-303 Próprio MANUAL DO PROPRIETÁRIO UN 1,00 3.003,60 396,32 3.399,92 3.003,60 396,32 3.399,92
 2.14.14  C2135 SEINFRA RECOMPOSIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO M 8,00 22,85 12,40 35,25 182,80 99,20 282,00
3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 75.718,26

3.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 15.020,65 60.697,61 75.718,26

Total Mão de Obra: 241.101,90
Total Material: 974.279,45
Total MO + Mat + Adm Local 1.291.099,61
B.D.I. 22,12%     285.591,23 
Total Geral  1.576.690,84 

   



BDI (%): 22,12%

LS (%): 115,26%

 Data-base: Janeiro/2023

VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 ATÉ 21 TOTAL

ITENS  VALOR (R$) 

1.0
1.1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 39.914,87                   100,00%

39.914,87           39.914,87                    
1.2 47.639,50                   56,00% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

26.678,12           2.620,17          2.620,17               2.620,17               2.620,17               2.620,17               2.620,17               2.620,17               2.620,17               47.639,50                    
1.3 85.556,62                   40,00% 60,00%

34.222,65           51.333,97        85.556,62                    
1.4 245.953,91                 50,00% 50,00%

122.976,96      122.976,96          245.953,91                  
1.5 34.288,73                   60,00% 40,00%

20.573,24            13.715,49            34.288,73                    
1.6 18.200,44                   50,00% 50,00%

9.100,22               9.100,22               18.200,44                    
1.7 59.771,18                   50,00% 50,00%

29.885,59            29.885,59            59.771,18                    
1.8 10.291,11                   50,00% 50,00%

5.145,56          5.145,56               10.291,11                    
1.9 37.112,75                   30,00% 70,00%

11.133,83            25.978,93            37.112,75                    
1.10 32.526,64                   100,00%

32.526,64            32.526,64                    
1.11 66.082,21                   30,00% 70,00%

19.824,66            46.257,55            66.082,21                    
1.12 30.675,38                   100,00%

30.675,38            30.675,38                    
1.13 64.807,74                   100,00%

64.807,74            64.807,74                    
1.14 149.257,55                 40,00% 60,00%

59.703,02            89.554,53            149.257,55                  
1.15.1 ELEVADOR 131.435,00                 30,00% 30,00% 40,00%

39.430,50            39.430,50            52.574,00            131.435,00                  
1.15.2 MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS 12.222,00                   100,00%

12.222,00            12.222,00                    
1.16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.678,90                     100,00%

6.678,90               6.678,90                      
2.0 REFORMA DOS SANITÁRIOS DA ESCADA
2.1 SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES 7.208,49                     50,00% 50,00%

3.604,25               3.604,25               7.208,49                      
2.2 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA 9.799,76                     25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.449,94               2.449,94               2.449,94               2.449,94               9.799,76                      
2.3 ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA 22.259,69                   30,00% 20,00% 30,00% 20,00%

6.677,91               4.451,94               6.677,91               4.451,94               22.259,69                    
2.4 REVESTIMENTO 17.672,46                   50,00% 50,00%

8.836,23               8.836,23               17.672,46                    
2.5 PISOS 10.984,70                   50,00% 50,00%

5.492,35               5.492,35               10.984,70                    
2.6 FORRO 1.114,41                     50,00% 50,00%

557,21                  557,21                  1.114,41                      
2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 726,66                         50,00% 50,00%

363,33                  363,33                  726,66                         
2.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 5.610,49                     50,00% 50,00%

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PINTURA

REVESTIMENTO

CAIXILHOS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE DO IQ

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

INFRA-ESTRUTURA

SUPER ESTRUTURA E ALVENARIA

COBERTURA

FORRO

PISOS

IMPERMEABILIZAÇÃO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

                     C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O 

OBRA: IQ Construção do Núcleo de Acessibilidade dos Blocos E e H e Sanitários da Escada do Bloco E. R02

C R O N O G R A M A  F I S I C O  F I N A N C E I R O



2.805,25               2.805,25               5.610,49                      
2.9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 18.383,94                   50,00% 50,00%

9.191,97               9.191,97               18.383,94                    
2.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 13.041,89                   50,00% 50,00%

6.520,95               6.520,95               13.041,89                    
2.11 PINTURA 3.556,95                     50,00% 50,00%

1.778,48               1.778,48               3.556,95                      
2.12 CAIXILHOS 8.370,30                     50,00% 50,00%

4.185,15               4.185,15               8.370,30                      
2.13 VIDROS 345,78                         50,00% 50,00%

172,89                  172,89                  345,78                         
2.14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23.891,30                   20,00% 80,00%

4.778,26               19.113,04            23.891,30                    

SUB-TOTAL R$ 1.215.381,35       100.815,64   182.076,65 280.963,24    391.231,64    15.352,26      54.204,10      15.352,26      107.969,38    55.194,17      12.222,00      1.215.381,35       
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 75.718,26            6.280,81        11.343,38   17.504,01       24.373,73       956,45            3.376,92         956,45            6.726,49         3.438,60         761,43            75.718,26             
BDI ( 22,12 %) R$ 285.591,23          23.689,74      42.784,51   66.020,96      91.931,91      3.607,49         12.736,92      3.607,49         25.370,73      12.969,57      2.871,93         285.591,23           

T O T A L  R$ 1.576.690,84       130.786,19   236.204,54 364.488,20    507.537,27    19.916,20      70.317,94      19.916,20      140.066,60    71.602,34      15.855,37      1.576.690,84       


