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Campinas, 04 de novembro de 2022. 
 
Prédio: INSTITUTO DE QUÍMICA – IQ 
Objeto: Construção de Acessibilidade Bloco E e H e Sanitários Escada Bloco E 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

Após visita técnica no local supracitado, segue relatório fotográfico apontando as interferências 
identificadas, plantas e estruturas a serem removidas, bem como demais situações pertinentes para 
completa orçamentação do objeto. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Prever:   
- Rebaixamento das 3 caixas para utilização do espaço durante a obra. 
- Recomposição delas ao final da obra.   
- 3 Placa metálicas sobre a tampa para suportar trânsito de veículos 
pesados durante a obra.      
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Colocar proteção metálica no pé de ipê 
amarelo durante a obra. 

Remover o conjunto de mesa e colocar 
novamente ao final da obra. 

Colocar proteção metálica nas 2 patas de elefante durante a obra. 
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Plantas ornamentais 
a serem removidas. 

Plantas ornamentais 
a serem removidas. 
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Plantas ornamentais 
a serem removidas. 

Plantas ornamentais 
a serem removidas. 
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8 Pilares a 
serem 

removidos no 
início da obra 
e refeitos ao 

final. 

Remoção de 54 m² 
de telha. Reinstalá-
las ao final da obra. 
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Trecho de telhas 
a remover 

Trecho de telhas 
a permanecer 

Pilares a 
permanecer 

9,5 m de mureta a demolir e 
recompor ao final da obra. 
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42 m² de jardim 
a revitalizar. 

Prever chapa metálica (aprox. 5m) para 
suportar trânsito de veículos pesados durante 
a obra nesse trecho, pois existe tubulação de 
gás enterrado 

8 m de guia a recompor ao 
final da obra. 
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Acesso de caminhão e demais equipamentos. 

 
 
 

 

Área do canteiro de obras. 

Acesso de caminhão e demais equipamentos. 

Local do Portão. 

Fechamento 
em tapume, 
37 metros. 
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13,20 m de divisória do 
tipo naval, H = 2,95m, 
com 2 portas. 

Remoção da luminária 
para colocação da 
divisória; coloca-la 
novamente pós obra. 


