»,

X

Obra: 1Q - Nucleo de Acessibilidade - Bloco E e H e Sanitarios da Escada do

B.D.l. 22,12%

dep)

— Bloco E R02; Encargos Sociais - ndo desonerado
"? Enderego: Rua Josué de Castro, s/n° - Quadra 10; 115,26%
UNICARMP Data de Emissdo: 28/02/2023,; o A i
Data Base: Janeiro/2023
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e da Mao de Obra
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total
M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
1 NUCLEO ACESSIBILIDADE DO IQ - BLOCOS E e H 1.072.414,53
1.1 SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 39.914,87
1.1.1 CGEO-100 Proéprio Canteiro e grama a remover m? 64,10 9,38 3,77 13,15 601,25 241,66 842,91
1.1.2 34.13.011 CPOS Corte, recorte e remogao de arvore inclusive as raizes ensacadas com terra - UN 14,00 151,79 104,05 255,84 2.125,06 1.456,70 3.581,76
diametro (DAP)>5cm<15cm, as arvores retiradas deverdo ser entregues a
unidade (serao replantadas em outras areas).
1.1.3 7228 ORSE Remocéo de pegas de concreto pré-moldado, com reaproveitamento un 4,00 19,48 3,61 23,09 77,92 14,44 92,36
114 CGEO-068 Proprio DEMOLICAO DE MURETA EM ALVENARIA m? 7,00 44,36 17,40 61,76 310,52 121,80 432,32
115 06.14.020 CPOS CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE m? 40,00 11,66 0,00 11,66 466,40 0,00 466,40
1.1.6 CGEO-006 Proprio TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA m? 40,00 13,21 52,42 65,63 528,40 2.096,80 2.625,20
FORA EXTERNO AO CAMPUS.
117 OBR-PON-085 SETOP TRAVESSIA DE CHAPA METALICA PARA VEICULOS m? 22,00 26,08 368,11 394,19 573,76 8.098,42 8.672,18
1.1.8 34.20.390 CPOS Grelha arvoreira em ferro fundido, para protegéo do tronco de arvores existentes ( m? 8,00 21,55 775,41 796,96 172,40 6.203,28 6.375,68
1 ipé, 2 pata de elefante)
1.1.9 05.002.0102-0 EMOP REBAIXAMENTO DE CAIXA DE INSPECAO, EM JARDIM COM VARIACAO DE = UN 3,00 0,33 448,28 448,61 0,99 1.344,84 1.345,83
MOVIMENTACAO ATE 0,50M, CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA
DE CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO DA TAMPA DE CONCRETO
1.1.10 04.03.040 CPOS Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m? 54,00 7,77 0,00 7,77 419,58 0,00 419,58
1.1.11 020862 SEDOP Retirada de pilar de madeira UN 8,00 31,89 15,28 47,17 255,12 122,24 377,36
1.1.12 34.05.050 CPOS Alambrado em tela de ago galvanizado de 2°, montantes em mourdes de concreto. M 37,00 50,16 174,18 224,34 1.855,92 6.444,66 8.300,58
com ponta inclinada e arame farpado, inclusive portdo de acesso de veiculos e
pedestres
1.1.13 04.17.040 CPOS Remocéo de luminaria completa, com reaproveitamento UN 1,00 71,71 0,00 71,71 71,71 0,00 71,71
1.1.14 14.30.190 CPOS Divisoria cega tipo naval com miolo mineral, acabamento em laminado m? 38,94 0,00 162,07 162,07 0,00 6.311,00 6.311,00
melaminico, com espessura de 3,5 cm, inclusiva 2 portas e ferragens
1.2 INSTALAGAO DO CANTEIRO 47.639,50
1.21 CGEO-007 Proprio CANTEIRO DE OBRAS CONFORME A NR-18 E NR-24. MES 9,00 345,71 2.898,08 3.243,79 3.111,39  26.082,72 29.194,11
1.2.2 IEL-006 Proprio MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS. UN 1,00 293,76 3.679,84 3.973,60 293,76 3.679,84 3.973,60
1.2.3 CGEO-001 Proéprio LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIA, PEQUENAS OBRAS - UN 1,00 783,64 1.761,70 2.545,34 783,64 1.761,70 2.545,34
INSTALACAO MINIMA INCLUSIVE HIDROMETRO
1.24 CGEE-001 Préprio LIGACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA PARA OBRA - INSTALACAO UN 1,00 1.281,23 1.996,04 3.277,27 1.281,23 1.996,04 3.277,27
MiNIMA INCLUSIVE MEDIDOR E DISJUNTOR 100A
1.25 02.08.020 CPOS FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO PARA m? 6,00 89,34 804,85 894,19 536,04 4.829,10 5.365,14

OBRA.




1.2.6
1.2.7
13

1.31

1.3.2

1.3.3
1.34

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

1.3.9

1.3.10

1.3.11
1.3.12

1.3.13
1.4

1.4.1

1.4.2

143

144

CGEO-141 Préprio
02.10.020 CPOS
06.02.020 CPOS
06.11.040 CPOS

02.01.010 FDE
09.01.020 CPOS

10.01.060 CPOS
10.01.040 CPOS
10.01.040 CPOS

96619 SINAPI
11.01.160 CPOS
11.16.040 CPOS

12.06.010 CPOS
12.06.020 CPOS

CEL-005 Préprio

14.10.111 CPOS

14.10.121 CPOS

14.11.271 CPOS

13.01.330 CPOS

FECHAMENTO COM TELA DE POLIPROPILENO
LOCAGAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO
INFRA-ESTRUTURA

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA
(PROFUNDIDADE: ATE 2 M)

REATERRO E COMPACTAGAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM
SOQUETE

REGULARIZACAO DE FUNDO DE VALA COM SOQUETE

FORMA DE MADEIRA PARA FUNDAGCAO, COM TABUAS E SARRAFOS, 3
APROVEITAMENTOS

ARMADURA DE ACO CA-60 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
@ ATE 5,00 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM

ARMADURA DE ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
@ ATE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM

ARMADURA DE ACO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
@ MAIOR QUE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. ARRANQUES E
SAPATAS ESCADA

LASTRO DE CONCRETO, INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E =5 CM
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL, FCK 30 MPA,
ABATIMENTO 8+1 CM

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
FUNDACAO

TAXA DE MOBILIZACAO PARA ESTACA TIPO STRAUSS

ESTACA TIPO STRAUSS, DIAMETRO DE 25 CM ATE 20 T. INCLUINDO
ARMADURA E CONCRETO

CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA

SUPER ESTRUTURA E ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM,
ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO
1:0,5:8

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM,
ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO
1:0,5:8

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM,
ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO
1:0,25:3

"LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/ENCHIMENTO EM EPS -
LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA. SOBRECARGA NAS
LAJES = 500KGF/M?. COMPLETA CONFORME PROJETO., INCLUINDO
PROJETO EXECUTIVO, FABRICAGCAO, TRANSPORTE E MONTAGEM.

m?2
m?2

m3

m?
m?2

KG

KG

KG

m3

m3

X

UN

m2

m?2

m2

60,00
117,00
35,46
22,63

22,96
89,46

38,00
1080,00
247,00
22,96
12,83
12,83

1,00
606,00

42,00

63,28

17,82

430,43

88,00

9,45
5,59
58,34
18,13

7,53
56,04

2,48
2,48
2,48
12,42
0,00
164,02

0,00
12,08

61,78

34,27

35,04

54,45

37,61

13,46
10,73
0,00
0,00

0,00
42,42

10,30
8,94
8,94

17,73

477,35
0,00

2.296,73
61,59

0,00

47,95

62,52

79,22

190,97

22,91
16,32
58,34
18,13

7,53
98,46

12,78
11,42
11,42
30,15
477,35
164,02

2.296,73
73,67

61,78

82,22

97,56

133,67

228,58

567,00
654,03
2.068,73
410,28

172,88
5.013,33

94,24
2.678,40
612,56
285,16
0,00
2.104,37

0,00
7.320,48

2.594,76

2.168,60

624,41

23.436,91

3.309,68

807,60
1.255,41
0,00
0,00

0,00
3.794,90

391,40
9.655,20
2.208,18

407,08
6.124,40

0,00

2.296,73
37.323,54

0,00

3.034,28

1.114,10

34.098,66

16.805,36

1.374,60
1.909,44
85.556,62

2.068,73
410,28

172,88
8.808,23

485,64
12.333,60
2.820,74
692,24
6.124,40
2.104,37

2.296,73
44.644,02

2.594,76
245.953,91

5.202,88

1.738,51

57.535,57|

20.115,04




1.4.5 13.01.340 CPOS

1.4.6 13.01.350 CPOS
1.4.7 11.05.040 CPOS
1.4.8 11.16.060 CPOS
1.4.9 10.01.040 CPOS
1.4.10 10.01.040 CPOS
1.4.11 CEL-006 Proprio
1.4.12 CGEO-153 Proprio
1.5

1.5.1 CEL-007 Préprio
1.5.2 CGEO-013 Proprio
1.5.3 CGEO-012 Proprio
154 CGEO-077 Préprio
1.5.5 CGEO-014 Proprio
1.6

1.6.1 22.02.100 CPOS
1.6.2 22.02.100 CPOS
1.7

"LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/ENCHIMENTO EM EPS -
LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA. SOBRECARGA NAS
LAJES = 850KGF/M?. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO
PROJETO EXECUTIVO, FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM.

"LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/ENCHIMENTO EM EPS -
LT 20 (16+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25MPA. SOBRECARGA NAS
LAJES = 1000KGF/M?, COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO
PROJETO EXECUTIVO, FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM.
GRAUTE PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, FCK 20MPA

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM
ESTRUTURA

ARMADURA DE AGO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
@ ATE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. GRAUTE

ARMADURA DE AGO CA-50 PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
@& MAIOR QUE 12,5 MM, CORTE, DOBRA E MONTAGEM. ARRANQUES E
SAPATAS ESCADA

ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA E PASSARELA, INCLUINDO
PINTURA. COMPLETA CONFORME PROJETO, INCLUINDO PROJETO
EXECUTIVO, FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM.

LAJE PRE-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO COM CAPA DE CONCRETO
FCK = 25 MPA, ESPESURA DA LAJE 20 CM, ESPESSURA DA CHAPA 1,25
MM. completa conforme projeto, incluindo projeto executivo, fabricagao,
transporte e montagem

COBERTURA

COBERTURA EM TELHA METALICA TRAPEZOIDAL LR-40 EM ACO
GALVANIZADO, ESPESSURA = 0,65 MM, SANDUICHE COM ISOLANTE EM
LA DE ROCHA. PINTURA PROVENIENTE DE FABRICA COM APLICACAO DE
PRIMER EPOXI SEGUIDO DE PINTURA DE ACABAMENTO NA COR BRANCA
NA FACE SUPERIOR E NA COR CINZA NA FACE INFERIOR. REFERENCIA
COMERCIAL: PERFILOR, EUCATEX, ETERNIT OU EQUIVALENTE TECNICO.
completa conforme projeto, incluindo projeto executivo, fabricagéo, transporte e
montagem

RUFO EM CHAPA METALICA DE AGO GALVANIZADO N. 22.
DESENVOLVIMENTO 23 CM

RUFO EM CHAPA METALICA DE AGO GALVANIZADO N. 22.
DESENVOLVIMENTO 36 CM

CONTRA RUFO EM CHAPA METALICA DE AGO GALVANIZADO N. 22.
DESENVOLVIMENTO 36 CM

CALHA EM CHAPA COM PINGADEIRA METALICA DE ACO GALVANIZADO
N.22 DESENVOLVIMENTO 92 CM

FORRO

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLITICO, SUSPENSOS POR
PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO

FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLITICO, RESISTENTE A
UMIDADE, SUSPENSOS POR PENDURAIS DE ARAME GALVANIZADO
PISOS

m?2

m3
m3

KG

KG

KG

£ £ £ =

m?2

44,00

4,40

24,01
24,01

667,00

12,00

3646,00

73,22

66,42

48,50
35,50
37,63

21,37

138,00

23,28

40,74

44,73

54,53
113,28

2,48

2,48

0,00

45,99

47,24

44,76
44,76
58,12

56,97

0,00

0,00

217,10

290,06

362,26
0,00

8,94

8,94

27,76

320,71

183,22

56,37
62,86
94,07

154,98

112,85

112,85

257,84

334,79

416,79
113,28

11,42

11,42

27,76

366,70

230,46

101,13
107,62
152,19

211,95

112,85

112,85

1.792,56

196,81

1.309,26
2.719,85

1.654,16

29,76

0,00

3.367,38

3.137,68

2.170,86
1.588,98
2.187,05

1.217,44

0,00

0,00

9.552,40

1.276,26

8.697,86
0,00

5.962,98

107,28

101.212,96

23.482,39

12.169,47

2.733,94
2.231,53
3.539,85

3.311,93

15.573,30

2.627,14

11.344,96

1.473,07|

10.007,12
2.719,85

7.617,14

137,04

101.212,96

26.849,77

34.288,73

15.307,15

4.904,80
3.820,51
5.726,90
4.529,37

18.200,44

15.573,30
2.627,14

59.771,18




1.71

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.7.5

1.7.6

1.7.7

1.7.8

1.7.9

1.7.10

1.7.11
1.8
1.8.1

1.8.2

1.8.3

CEL-014 Préprio

CEL-015 Préprio

18.08.062 CPOS

17.12.060 CPOS

CGEO-111 Préprio

18.08.072 CPOS

30.04.100 CPOS

30.04.020 CPOS

21.02.271 CPOS

21.10.071 CPOS

54.06.040 CPOS

CEL-016 Préprio

32.16.060 CPOS

32.17.040 CPOS

CONTRAPISO EM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=8 CM, INCLUINDO
PREPARO E LANCAMENTO

REGULARIZAGAO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR ESPESSURA: 3
CM/TRACO: 1:3

(1) PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO,
DIMENSAO 60 X 60 CM, REFERENCIA COMERCIAL: LINHA PIETRA DI
FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU
EQUIVALENTE TECNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA,
COR CINZA CLARO, REFERENCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT,
EMBRACON OU EQUIVALENTE TECNICO.

(3) APLICAGCAO DE DESEMPENO MANUAL SOBRE CONCRETO DE LAJE
UMIDO, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE.

(5)PISO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTAS DE DILATACAO NA
MODULAGAO 1,20 X 1,20 m, ESPESSURA DE 2,7 cm. ACABAMENTO
ANTIDERRAPANTE

(3) RODAPE EM PORCELANATO LINHA PIETRA DI FIRENZE, COR OFF
WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU EQUIVALENTE TECNICO.
DIMENSAO 15 X 60 CM, COR PANNA PLUS. INCLUSO REJUNTE LINHA
JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO

PISO EXTERNO PODOTATIL DE ALERTA E DIRECIONAL AO LONGO DAS
CALCADAS, ACESSOS A RAMPAS E ESCADAS: EM CONCRETO 35MPA,
MEDIDAS: 40 X 40 X 08 CM, NA COR AMARELO

PISO INTERNO PODOTATIL DE ALERTA EM BORRACHA. MEDIDAS 30 X 30
CM, NA COR AMARELO

(2) PISO EM MANTA VINILICA EM ROLO DE 2 M, ESPESSURA 2,0 MM,
GRUPO T DE ABRASAO, CAMADA DE DESGASTE DE 0,70 MM, ASSENTADO
SOBRE REGULARIZAGAO.REFERENCIA COMERCIAL: LINHA PLUS,
COLEGAO VYLON PLUS, CODIGO 21000592 - TARKETT, FORBO, GERFLOR
OU EQUIVALENTE TECNICO.

RODAPE EM MANTA VINILICA, H= 7 CM, ESPESSURA 2,0 MM, GRUPO T DE
ABRASAO, CAMADA DE DESGASTE DE 0,70 MM, ASSENTADO SOBRE
REGULARIZAGAO.REFERENCIA COMERCIAL: LINHA PLUS, COLEGCAO
VYLON PLUS, CODIGO 21000592 - TARKETT, FORBO, GERFLOR OU
EQUIVALENTE TECNICO.

GUIA PRE-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA
IMPERMEABILIZACAO

ARGAMASSA IMPERMEAVEL HIDROFUGANTE, SOBRE AS VIGAS
BALDRAME E NO REVESTIMENTO DAS PAREDES EXTERNAS EM
ALVENARIA DO EDIFICIO, ATE A ALTURA DE 0,60M.
IMPERMEABILIZAGAO COM APLICAGAO ARGAMASSA IMPERMEAVEL
ACRILICA E PINTURA COM MEMBRANA ACRILICA APLICADA NA LAJE DE
COBERTURA DA MARQUISE, PISO E PAREDE INTERNA (H=60CM) DO
BARRILETE, CONFORME PROJETO

EM TODOS OS SANITARIOS, SOB O PISO EM PORCELANATO E PAREDE
COM ALTURA DE 30CM, APLICAGAO DE ARGAMASSA POLIMERICA PARA
IMPERMEABILIZACAO.

m?2

m?2

m2

m?2

m?2

m2

m2

m2

m?

73,32

73,32

23,28

43,17

48,20

51,58

2,56

1,35

159,45

70,29

14,58

103,02

46,80

37,46

24,58

9,21

38,79

7,77

40,70

10,77

15,35

9,91

21,99

9,92

11,73

17,86

21,55

16,39

31,54

14,22

196,77

81,40

34,14

34,64

93,96

183,75

193,16

32,88

43,17

25,96

76,24

15,65

56,12

23,43

235,56

89,17

74,84

45,41

109,31

193,66

215,15

42,80

54,90

43,82

97,79

32,04

1.802,20

675,27

903,03

335,43

1.961,74

555,51

39,29

13,37

3.506,30

697,27

171,02

1.839,93

1.008,54

613,96

2.312,51

1.042,61

4.580,80

3.514,03

1.645,54

1.786,73

240,54

248,07

30.799,36

2.311,14

629,42

2.674,40

3.568,03

586,25

4.114,71

1.717,88

5.483,83

3.849,46

3.607,28

2.342,24

279,83

261,44

34.305,66

3.008,41

800,44
10.291,11
4.514,33

4.576,57

1.200,21




1.9

1.9.1

1.9.11

1.9.1.2

1.9.1.3

1.9.14

1.9.1.5

1.9.1.6
1.9.1.7
1.9.1.8
1.9.1.9
1.9.1.10

1.9.1.11

1.9.1.12

1.9.2

1.9.21
1.9.2.2
1.9.2.3
1.9.24
1.9.2.5
1.9.2.6
1.9.2.7
1.9.2.8
1.9.2.9
1.10

1.10.1

1.10.2
1.10.3

06.02.020 CPOS
06.11.040 CPOS
46.02.010 CPOS
46.02.050 CPOS
46.02.070 CPOS

46.03.038 CPOS
46.03.040 CPOS
46.03.050 CPOS
46.03.060 CPOS
49.01.030 CPOS

16.08.028 FDE

CEL-017 Préprio

46.01.020 CPOS
46.01.040 CPOS
46.01.050 CPOS
47.02.020 CPOS
47.01.050 CPOS
46.08.020 CPOS
47.01.030 CPOS
48.02.400 CPOS
48.05.020 CPOS

26.04.030 CPOS

44.03.920 CPOS
IFCH-004 Proprio

INSTALAGOES HIDRAULICAS
REDE DE ESGOTO E AGUA PLUVIAL

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA
(PROFUNDIDADE: ATE 2 M)

REATERRO E COMPACTAGAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM
SOQUETE

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40, INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 50, INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 100, INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC REFORGADO PBV @ 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC REFORGADO PBV @ 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC REFORGADO PBV @ 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC REFORGADO PBV @ 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES
CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMINIO E TAMPA
ABRE/FECHA, 150 X 150 X 50 MM

CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM MACICO
REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
SEM PENEIRAR TRACO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E =
5 CM, DIMENSOES 60 X 60 X 60 CM

CANALETA MOLDADA IN LOCO COM GRELHA METALICA, LARGURA 20 CM

REDE DE AGUA FRIA

TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES @ 25 MM (3/4")

TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXQOES @ 40 MM (1 1/4")

TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXQOES @ 50 MM (1 1/2")
REGISTRO DE GAVETA @ 3/4" COM CANOPLA CROMADA

REGISTRO DE GAVETA BRUTO @ 1 1/2"

TUBO ACO GALVANIZADO (FOGO) INCLUSIVE CONEXOES DN 1"
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 1"

Reservatdério em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros
TORNEIRA DE BOIA @25 MM (1")

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

ESPELHO CRISTAL INCOLOR, 3MM, EM MOLDURA DE ALUMINIO.
DIMENSOES: 50 X 90CM

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO GATILHO CROMADO.
BACIA PADRAO P.N.E. SEM ABERTURA FRONTAL, INCLUINDO ASSENTO
PADRAO PNE, CAIXA EMBUTIDA, COR BRANCO, INCLUINDO VALVULA DE
DESCARGA COM DOIS BOTOES DE ACIONAMENTO PADRAO PNE,
CONFORME NBR 9050:2015, COM TRES BARRAS DE APOIO EM AGO
CROMADO E TODOS OS ITENS NECESSARIOS PARA SUA INSTALAGAO,
COMPLETA CONFORME PROJETO
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9,07
9,07
10,10
15,57
9,75

14,36
1,28
17,73
107,60
7,00

4,00

1,80

43,15
21,61
25,24
8,00
5,00
19,00
2,00
2,00
2,00

2,70

6,00
6,00

58,34
18,13
23,90
28,67
52,58

28,67
43,02
52,58
52,58
47,80

419,09

105,35

23,90
23,90
28,67
21,51
47,80
62,15
35,85
67,25
19,11

21,55

23,90
163,29

0,00
0,00
13,10
18,02
26,66

22,96
40,30
55,34
105,89
63,97

199,33

349,03

7,41
24,71
25,34
88,76
95,95
89,20
56,64

922,07
108,03

686,69

211,01
2.775,49

58,34
18,13
37,00
46,69
79,24

51,63
83,32
107,92
158,47
111,77

618,42

454,38

31,31
48,61
54,01
110,27
143,75
151,35
92,49
989,32
127,14

708,24

234,91
2.938,78

529,14
164,43
241,39
446,39
512,65

411,70
55,06
932,24
5.657,60
334,60

1.676,36

189,63

1.031,28
516,47
723,63
172,08
239,00

1.180,85

71,70
134,50
38,22

58,18

143,40
979,74

0,00
0,00
132,31
280,57
259,94

329,70
51,58
981,18
11.393,77
447,79

797,32

628,25

319,74
533,99
639,58
710,08
479,75
1.694,80
113,28
1.844,14
216,06

1.854,06

1.266,06
16.652,94

37.112,75
26.453,60

529,14
164,43
373,70
726,96
772,59

741,40
106,64
1.913,42
17.051,37|
782,39

2.473,68

817,88

10.659,15

1.351,02
1.050,46
1.363,21
882,16
718,75
2.875,65
184,98
1.978,64
254,28
32.526,64|

1.912,24

1.409,46
17.632,68
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111

1141
11.1.2
1113
11.1.4
11.1.5
11.1.6
1.2

A11.241

11.2.2

11.23

11.24

11.25

11.2.6

A1.2.7

11.2.8

11.2.9

11.2.10

A1.2.11

CGEO-159 Préprio

CGEO-160 Préprio

04.22.130 CPOS
04.22.130 CPOS
04.22.120 CPOS
04.18.410 CPOS
04.17.140 CPOS

38.21.110 CPOS

38.07.300 CPOS

40.06.060 CPOS

40.06.060 CPOS

38.04.060 CPOS

38.04.060 CPOS

40.07.010 CPOS

40.05.180 CPOS

CGEO-162 Préprio

CGEO-163 Préprio

CGEO-164 Préprio

CUBA LAVATORIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, MEDIDAS: 45,5CM
X 35,5CM, COR BRANCO. REFERENCIA COMERCIAL: LINHA VOGUE PLUS,
CODIGO: L510 (LAVATORIO) E C510 (COLUNA) - DECA, CELITE, ICASA OU
EQUIVALENTE TECNICO. INCLUINDO VALVULA, SIFAO CROMADOS,
TORNEIRA LAVATORIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO E BARRA
PARA ACIONAMENTO. REFERENCIA COMERCIAL: LINHA BENEFIT,
MODELO TORNEIRA PRESSMATIC, CODIGO 00490706 - DOCOL, DECA,
LORENZETTI OU EQUIVALENTE TECNICO. INCLUINDO BARRA DE APOIO E
TODOS OS ITENS PARA SUA INSTALACAO

INSTALAGOES ELETRICAS

REMOGCAO EQUIPAMENTOS

REMOGAO DE CAIXA DE PASSAGEM TIPO - R2

REMOGAO ELETRODUTO PEAD @ 30 MM

REMOGAO ELETRODUTO PEAD @ 50 MM

REMOGAO ELETRODUTO PEAD @ 75 MM

REMOGAO DE CORDOALHA OU CABO DE COBRE NU
REMOGAO DE HASTE DE PARA RAIOS

DISTRIBUICAO DE ILUMINACAO E TOMADAS DE ENERGIA

ELETROCALHA LISA COM TAMPA FABRICADA EM CHAPA DE ACO GALV. A
FOGO, TIPO "U", CHAPA #20AWG - 0,812MM - 50X50MM, COM
ACESSORIOS DE FIXAGAO E DERIVAGOES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

PERFILADO FURADO 38X38MM, CHAPA #14 AWG, INCLUSIVE
INSTALAGAO, CONEXOES E ACESSORIOS

CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE
INSTALAGAO, CONEXOES E ACESSORIOS

CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO TIPO "X" - INCLUSIVE
INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS (BOMBEIRO)

ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSORIOS - INCLUSIVE
INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS

ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSORIOS - INCLUSIVE
INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS (BOMBEIRO)

CAIXA DE PASSAGEM OU EMBUTIR 4X2 EM PVC PARA PAREDE OU GESSO
ACARTONADO

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLAE PLACA10A-250V -
NBR NM 60669 - PARA INSTALAGAO EM PLACA DE PVC EMBUTIDA,
INCLUSIVE INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLAE PLACA10A-250V -
NBR NM 60669 , INSTALAGAO EM CONDULETE EM ALUMINIO,INCLUSIVE
INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA10A-250V -

NBR NM 60669, INSTALAGAO EM CONDULETE EM ALUMINIO,INCLUSIVE
INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS

TOMADAS UNIVERSAL DOIS POLOS MAIS TERRA (2P+T) 20 A - 250 V - NBR
14136, INSTALACAO EM CONDULETE EM ALUMINIO,INCLUSIVE
INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS
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6,00

2,00
11,90
12,78
21,74
61,81

4,00

28,00

19,00
60,00
18,00
165,00
45,00
18,00

12,00

1,00

12,00

14,00

144,76

109,96
23,90
23,90
47,80

9,55
47,80

23,90

11,95
23,90
23,90
33,46
33,46
11,95

16,72

40,62

40,62

38,23

1.783,95

0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

65,35

44,22
20,53
20,53
21,02
21,02

3,29

34,68

55,21

63,84

37,26

1.928,71

109,97
23,90
23,90
47,80

9,55
47,80

89,25

56,17
44,43
44,43
54,48
54,48
15,24

51,40

95,83

104,46

75,49

868,56

219,92
284,41
305,44
1.039,17
590,28
191,20

669,20

227,05
1.434,00
430,20
5.520,90
1.505,70
215,10

200,64

40,62

487,44

535,22

10.703,70

0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.829,80

840,18
1.231,80
369,54
3.468,30
945,90
59,22

416,16

55,21

766,08

521,64

11.572,26

66.082,21
2.630,44

219,94
284,41
305,44
1.039,17|
590,28
191,20
47.896,75

2.499,00

1.067,23
2.665,80
799,74
8.989,20
2.451,60
274,32

616,80

95,83

1.253,52

1.056,86
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11.2.12 50.05.490 CPOS
11.2.13 IEL-057 Proprio
11.2.14 IEL-056 Proprio
11.2.15 CEL-019 Proprio
11.2.16 CEL-020 Proéprio
A1.217 50.05.260 CPOS
11.2.18 40.20.240 CPOS
11.2.19 39.02.016 CPOS
11.2.20 39.02.020 CPOS
A1.2.21 39.02.040 CPOS
11.2.22 39.21.060 CPOS
11.3

11.31 37.13.660 CPOS
11.3.2 CGEO-165 Proprio
1133 CGEO-166 Proprio

SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDERECAVEL COM LED

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO MODULADO COM PERFIL "T" DE ABA
25MM COM 4 LAMPADAS LED TUBULARES DE 9W/4000K. CORPO E
ALETAS PLANAS EM CHAPA DE AGO TRATADA COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMINIO
ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXAO TOTAL DE 86%). EQUIPADA
COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM POLICARBONATO, COM
TRAVA DE SEGURANGCA E PROTECAO CONTRA AQUECIMENTO NOS
CONTATOS.REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2750, COD. 2750.416.10B -
ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO. INCLUSIVE COM
ACESSQRIOS E INSTALACAO. .

LUMINARIA DE SOBREPOR COM 4 LAMPADAS LED TUBULARES DE
9W/4000K. CORPO E ALETAS PLANAS EM CHAPA DE ACO TRATADA COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA.
REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO (REFLEXAO
TOTAL DE 86%). EQUIPADA COM PORTA-LAMPADA ANTIVIBRATORIO EM
POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANCA E PROTECAO CONTRA
AQUECIMENTO NOS CONTATOS.REFERENCIA COMERCIAL: MODELO
3003, COD. 3003.416.30B - ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE
TECNICO. INCLUSIVE COM ACESSORIOS E INSTALACAO.

Luminaria de sobrepor tipo arandela, Corpo e grade frontal de protegdo em
aluminio fundido com acabamento em pintura eletrostatica, fornecer com 1
lampada LEDBuI13.5-10W E27 3000K MV A67 1521ImCd. REFERENCIA
COMERCIAL: MOD. TATU-G fabricante ITAIM, STOCK, PROJETO OU
EQUIVALENTE TECNICO.

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM A INSCRICAO
"SAIDA"

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

PROLONGADOR FEMEA + PLUGUE 2P+T EM LINHA

CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,5 MM2, ISOLAGCAO EM PVC, 750V - NBR
NM247, NBR NM 280

CABO DE COBRE FLEXIVEL #4,0 MM2, ISOLACAO EM PVC, 750V - NBR
NM247, NBR NM 280

CABO DE COBRE FLEXIVEL #10,0 MM?, ISOLACAO EM PVC, 750V - NBR
NM247, NBR NM 280

CABO DE COBRE FLEXIVEL #16,0 MM?, ISOLACAO 0,6/1KV - NBR NM247,
NBR NM 280

QUADRO DE DISTRIBUICAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A
- QUADRO GERAL - QGBL-H

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DO EDIFICIO QFL-01 EM CHAPA DE AGO DE
SOBREPOR, ATE 34 DIVISOES MODULARES, DIMENSOES EXTERNAS 800 X
600 X 200 MM - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100 AMPERES,
FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DO EDIFICIO (QF-ELEVADOR) EM CHAPA DE
ACO DE SOBREPOR, ATE 12 DIVISOES MODULARES, DIMENSOES
EXTERNAS 400X300X200M - COM BARRAMENTOS 3F+N+T - 100
AMPERES. FORNECIMENTO COMPLETO CONFORME PROJETO.
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6,00
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1,00

7,00

3,00
4,00
24,00
1240,00
560,00
32,00

150,00

1,00

1,00

1,00

14,33
77,77

77,77

67,84

22,40
16,16
9,55
1,90
2,86
3,81

4,30

43,02

377,12

231,54

424,22
296,79

359,66

159,19

389,81
379,03
6,69
2,47
3,80
9,89

13,58

164,35

2.551,56

1.241,40

438,55
374,56

437,43

227,03

412,21
395,19
16,24
4,37
6,66
13,70

17,88

207,37

2.928,68

1.472,94

85,98
1.244,32

77,77

474,88

67,20
64,64
229,20
2.356,00
1.601,60
121,92

645,00

43,02

377,12

231,54

2.545,32
4.748,64

359,66

1.114,33

1.169,43

1.516,12
160,56
3.062,80

2.128,00
316,48

2.037,00

164,35

2.551,56

1.241,40

2.631,30
5.992,96

437,43

1.589,21

1.236,63

1.580,76
389,76
5.418,80

3.729,60
438,40
2.682,00

4.608,99

207,37

2.928,68

1.472,94
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11.5.12
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12141

-

1212

-

1213
1214

-
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1215

69.03.140 CPOS

38.13.010 CPOS
38.13.020 CPOS

38.13.030 CPOS

06.02.020 CPOS

06.11.040 CPOS
39.04.080 CPOS
42.05.200 CPOS
42.05.320 CPOS

42.05.300 CPOS
42.20.220 CPOS

42.05.370 CPOS
42.01.098 CPOS
42.05.440 CPOS
38.01.060 CPOS

CEL-026 Préprio

33.10.020 CPOS

33.10.020 CPOS

CGEO-031 Préprio

33.02.060 CPOS

03.10.140 CPOS

DISTRIBUIGAO DE TELEFONIA E DADOS INFRA-ESTRUTURA

"CAIXA DE PASSAGEM DO TIPO R2 DE (1,10X0,60X1,20M) COM FUNDO
DRENO DE BRITA, TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM A INSCRICAO
"TELEFONIA™" OU ""COMPUTACAO"""

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA
PROTECAO DE CABOS SUBTERRANEOS @ 30MM

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA
PROTEGCAO DE CABOS SUBTERRANEOS @ 50 MM

DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA
PROTEGCAO DE CABOS SUBTERRANEOS @ 75 MM

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 1° E 2° CATEGORIA EM VALA, 0,40M DE
LARGURA, 0.60M DE PROFUNDIDADE E 30,24 M DE COMPRIMENTO
REATERRO DE VALETA APILOADO

CABO DE COBRE NU #50MM?2

HASTE TIPO COPPERWELD @5/8" X 2,40M ALTA CAMADA

CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIGIDO, DIAMETRO
DE 300 MM - H= 400 MM

TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO CILINDRICA, ACO GALVANIZADO
SOLDA EXOTERMICA CONEXAO CABO-HASTE NO TOPO, BITOLA DE
50MM2 PARA HASTE @5/8"

CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA DE ATERRAMENTO , INCLUSIVE
INSTALACAO, CONEXOES E ACESSORIOS

TERMINAL AEREO @3/8"X 600MM, INCLUSIVE INSTALACAO, CONEXOES E
ACESSORIOS

BARRA CHATA DE ALUMINIO DE 7/8"X 1/8" X 3,0, INCLUSIVE INSTALACAO,
CONEXOES E ACESSORIOS

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO @1", INCLUSIVE INSTALACAO, CONEXOES
E ACESSORIOS

LAUDO DE ATERRAMENTO SPDA

PINTURA

PAREDE

APLICACAO DE LATEX ACRILICO ACETINADO EM TRES DEMAOS SOBRE
MASSA PVA NAS PAREDES NOVAS E SOBRE SELADORA NAS PAREDES
EXISTENTES ; REFERENCIA COMERCIAL: COR BRANCO, CODIGO 001 -
CORAL, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.

APLICAGAO DE LATEX ACRILICO ACETINADO EM TRES DEMAOS SOBRE
SELADORA ACRILICA (NAS PAREDES EXTERNAS); REFERENCIA
COMERCIAL: COR BRANCO, CODIGO DULUX 001 - CORAL, SHERWIN
WILLIAMS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.

APLICAGAO DE PINTURA TIPO CAIACAO EM 3 DEMAOS, COR BRANCO.
EMASSAMENTO DE PAREDE COM MASSA CORRIDA A BASE DE PVA COM
DUAS DEMAOS, PARA PINTURA LATEX

LIXAMENTO DE PAREDE EXISTENTE
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3,00

4,00
7,00

15,00

7,28
7,28
34,00
4,00
4,00

4,00
8,00

4,00
5,00
3,00
12,00

1,00

377,29

163,07

91,30
279,40

97,93

128,12

1,90
1,90

1,90

58,34
18,13

9,55
23,90
11,95

2,38
23,90

47,80
11,95
23,90
28,67

952,31

20,53

20,53

10,89
11,50

5,67

745,15

5,34
11,31

19,23

0,00
0,00
43,37

147,38
32,08

48,28
37,99

534,14
15,65
8,67
9,42

0,01

9,36

9,36

2,22
2,70

0,37

873,27

7,24
13,21

21,13

58,34

18,13
52,92
171,28
44,03

50,66
61,89

581,94
27,60
32,57
38,09

952,32

29,89

29,89

13,11
14,20

6,04

384,36

7,60
13,30

28,50

424,71

131,98
324,70
95,60
47,80

9,52
191,20

191,20
59,75
71,70

344,04

952,31

7.745,76

3.347,82

994,25
3.213,10

555,26

2.235,45

21,36
79,17

288,45

0,00
0,00
1.474,58

589,52
128,32

193,12
303,92

2.136,56
78,25
26,01

113,04

0,01

3.531,43

1.526,34

202,69
754,38

36,23

3.058,19|

2.619,81

28,96
92,47
316,95

7.887,84
424,71

131,98
1.799,28
685,12
176,12

202,64
495,12

2.327,76
138,00
97,71
457,08

952,32
30.675,38

29.281,87

11.277,19

4.874,16

1.196,94
3.967,48

591,49
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1.12.2

1.12.21

1.12.2.2

1.12.2.3
1.13

1.131

1.13.1.1

1.13.1.2

1.13.1.3

1.13.2

1.13.2.1

1.13.2.2

1.13.3

1.13.3.1

1.13.3.2

CGEO-167 Préprio

33.07.102 CPOS

33.02.060 CPOS

33.10.020 CPOS

03.10.140 CPOS

18.08.090 CPOS

17.02.020 CPOS

17.02.160 CPOS

17.02.020 CPOS

17.02.160 CPOS

19.01.064 CPOS

CEL-028 Préprio

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA CIMENTICIA: 3,00 X 1,20 M,
ESPESSURA DE 8MM. REFERENCIA COMERCIAL: BRASILIT, ETERNIT,
HEME ISOLANTES OU EQUIVALENTE TECNICO. INCLUINDO APLICAGAO
DE LATEX ACRILICO FOSCO EM TRES DEMAOS SOBRE SELADORA
ACRILICA (NAS PAREDES EXTERNAS DA PLACA); REFERENCIA
COMERCIAL: COR COSTA PRATEADA, CODIGO DULUX 50YR 53/011 -
CORAL, SHERWIN WILLIANS, SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.
APLICAGAO DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO SEMI-BRILHO NAS
ESTRUTURAS METALICAS APARENTES. REFERENCIA COMERCIAL DA
TINTA: COR 001 - CORALIT, SHERWIN WILLIAMS, SUVINIL OU
EQUIVALENTE TECNICO.

TETO

EMASSAMENTO COM MASSA PVA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA
LATEX

APLICAGAO DE PINTURA EM LATEX ACRILICO ACETINADO; REFERENCIA
COMERCIAL: COR BRANCO, CODIGO 001 - CORAL, SHERWIN WILLIAMS,
SUVINIL OU EQUIVALENTE TECNICO.

LIXAMENTO DE LAJE EXISTENTE

REVESTIMENTO

PAREDE

(3) REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM,
ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA
ATE O TETO; REFERENCIA COMERCIAL: LINHA WHITE HOME, COR CETIM
BIANCO - PORTINARI, ELIANE, PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TECNICO.
REJUNTE ANTI-MOFO LINHA JUNTAPLUS FINA, COR CINZA CLARO,
REFERENCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT, EMBRACON OU
EQUIVALENTE TECNICO.

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3, E=5 MM

MASSA UNICA PARA PAREDE INTERNA COM ARGAMASSA MISTA DE
CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:2:8, E = 30
MM. DESEMPENADO PARA PAREDES QUE RECEBERAO PINTURA E
SARRAFEADO PARA PAREDES QUE RECEBERAO AZULEJO.

TETO

CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM
PENEIRAR TRAGO 1:3, COM ADIGAO DE ADESIVO A BASE DE RESINA
SINTETICA, E=5 MM

MASSA UNICA PARA TETO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:2:8, E = 30 MM

SOLEIRA E PEITORIL

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm,
acabamento polido

SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2
CM, LARGURA 60 CM.

m?2

m?2

m?2

m?2

m2

29,38

25,67

3,63

37,96

34,33

120,38

683,49

683,49

3,63

3,63

25,02

7,97

125,43

38,24

11,50

20,53

5,67

38,79

4,54

10,77

4,54

10,77

26,02

27,14

82,39

11,19

2,70

9,36

0,37

90,24

2,35

37,82

2,35

37,82

162,22

251,21

207,82

49,43

14,20

29,89

6,04

129,03

6,89

48,59

6,89

48,59

188,24

278,35

3.685,13

981,62

41,74

779,31

194,65

4.669,54

3.103,04

7.361,18

16,48

39,09

651,02

216,30

2.420,62

287,24

9,80

355,31

12,70

10.863,09

1.606,20

25.849,59

8,53

137,29

4.058,74

2.002,14

6.105,75

1.268,86

1.393,51

51,54

1.134,62

207,35
64.807,74

53.452,64|

15.532,63

4.709,24

33.210,77

201,39

25,01

176,38

11.153,71

4.709,76

2.218,44




1.13.3.3

1.13.34

1.13.3.5

1.14.1

1.14.1.1

1.14.1.2

11413

1.14.1.4

11415

1.14.1.6

11417

CEL-030 Préprio
CEL-032 Préprio

CEL-031 Préprio

CGEO-173 Préprio

CGEO-174 Préprio

CGEO-175 Préprio

CGEO-176 Préprio

CGEO-177 Préprio

CGEO-178 Préprio

CGEO-090 Préprio

SOLEIRAS EM GRANITO LEVIGADO ARABESCO BRANCO, ESPESSURA 2
CM, LARGURA 90 CM.

PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA
39 CM.

PEITORIL DE GRANITO ARABESCO BRANCO,ESPESSURA 2 CM, LARGURA
ATE 25 CM.

CAIXILHOS

ALUMINIO E AGO

(J01) CAIXILHO EM ALUMINIO COM VIDRO 02 FOLHAS MAXIM-AR COM
VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. INCLUSIVE
FERRAGENS E PINTURA ELETROSTATICA. COMPLETO, CONFORME
PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO, TRANSPORTE E
MONTAGEM. DIMENSOES 1,57 X 2,36 M.

(J02) CAIXILHO EM ALUMINIO COM VIDRO 02 FOLHAS MAXIM-AR COM
VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6 MM. INCLUSIVE
FERRAGENS E PINTURA ELETROSTATICA. COMPLETO, CONFORME
PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO, TRANSPORTE E
MONTAGEM. DIMENSOES 0,57 X 0,96 M.

(J03) CAIXILHO EM ALUMINIO 03 FOLHAS FIXAS COM VIDRO LAMINADO
LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA
ELETROSTATICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO
PROJETO DE FABRICAGAO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES
0,50 X 2,74 M.

(J04) CAIXILHO EM ALUMINIO COM VIDRO 09 FOLHAS, SENDO 06 FOLHAS
FIXAS COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM E 03
FOLHAS MAXIM-AR COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8
MM. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTATICA. COMPLETO,
CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO,
TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 2,21 X 2,74 M.

(J05) CAIXILHO EM ALUMINIO 03 FOLHAS FIXAS COM VIDRO LAMINADO
LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA
ELETROSTATICA. COMPLETO, CONFORME PROJETO. INCLUINDO
PROJETO DE FABRICAGCAO, TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES
0,50 X 2,94 M.

(J0B) CAIXILHO EM ALUMINIO COM VIDRO 09 FOLHAS, SENDO 06 FOLHAS
FIXAS COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8 MM E 03
FOLHAS MAXIM-AR COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, ESPESSURA 8
MM. INCLUSIVE FERRAGENS E PINTURA ELETROSTATICA. COMPLETO,
CONFORME PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO,
TRANSPORTE E MONTAGEM. DIMENSOES 2,21 X 2,94 M.

(V01) CAIXILHO EM ALUMINIO 01 FOLHA, NO SISTEMA DE VENEZIANAS
VENTILADAS, EM COMPLETO ATENDIMENTO A NBR10821. INCLUSIVE
NCLUSIVE FERRAGENS, TRINCOS, E TRILHOS, ACESSORIOS EM
ALUMINIO E PINTURA ELETROSTATICA BRANCA. COMPLETO, CONFORME
PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICAGAO, TRANSPORTE E
MONTAGEM.DIMENSOES 0,57 X 0,56 M

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

3,98
10,00

3,42

6,00

6,00

2,00

4,00

2,00

4,00

1,00

43,43
17,64

26,02

319,10

46,18

114,61

530,98

122,94

570,61

20,63

401,93
163,28

162,22

4.454,11

673,96

1.576,27

7.508,30

1.690,90

7.910,43

350,26

445,36
180,92

188,24

4.773,21

720,14

1.690,88

8.039,28

1.813,84

8.481,04

370,89

172,85
176,40

88,98

1.914,60

277,08

229,22

2.123,92

245,88

2.282,44

20,63

1.599,68
1.632,80

554,80

26.724,66

4.043,76

3.152,54

30.033,20

3.381,80

31.641,72

350,26

1.772,53
1.809,20
643,78

149.257,55
126.664,37

28.639,26

4.320,84

3.381,76

32.157,12

3.627,68

33.924,16

370,89




1.14.1.8

1.141.9

1.14.1.10

1.14.2

1.14.21

1.15.1

1.15.2
1.16

1.16.1
1.16.2
1.16.3

212
213

CGEO-179 Préprio

CGEO-181 Préprio

CGEO-092 Préprio

CEL-041 Préprio

16.20.023 FDE

16.20.043 FDE

CGEO-042 Préprio
CGEO-043 Préprio
55.01.020 CPOS

CEL-044 Préprio

01.23.280 CPOS
06.14.020 CPOS

(PO1) PORTA EM ALUMINIO COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, UN
ESPESSURA 8 MM, SENDO 02 FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRAS FIXAS
LATERAIS E SUPERIOR (8 FOLHAS), EM COMPLETO ATENDIMENTO A
NBR10821. INCLUSIVE FERRAGENS, fechaduras, batentes, guarnigdes E

PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME

PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICACAO, TRANSPORTE E
MONTAGEM. DIMENSOES 3,01 X 2,54 M.

(P02) PORTA EM ALUMINIO COM VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, UN
ESPESSURA 8 MM, SENDO 02 FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRAS FIXAS
LATERAIS E SUPERIOR (8 FOLHAS), EM COMPLETO ATENDIMENTO A
NBR10821. INCLUSIVE FERRAGENS, fechaduras, batentes, guarniges E

PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCO. COMPLETO, CONFORME

PROJETO. INCLUINDO PROJETO DE FABRICACAO, TRANSPORTE E
MONTAGEM. DIMENSOES 2,97 X 2,54 M.

(A01) ALCAPAO EM CHAPA DE ACO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO, UN
ESPESSURA 3/16". APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR TIPO PRIMER E

DUAS DEMAOS DE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO SEMI-BRILHO.
COMPLETO, CONFORME PROJETO. DIMENSOES 0,70 X 0,70 M

MADEIRA

(P03) - PORTA EM MADEIRA ENCABEGADA COMPLETA, DIMENSOES 0,95 X = UN
2,14 M, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA DE ABRIR, COM GRELHA DE
VENTILAGAO, BATE-CADEIRA, BARRA DE APOIO E MOLA AEREA.
ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMINICO TEXTURIZADO.

VENEZIANA VENTILADA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA. BATENTE EM CHAPA METALICA DOBRADA N°

16 COM PINTURA EM ESMALTE SINTETICO ACETINADO. INCLUSIVE
FERRAGENS, FECHADURA, BATENTE E GUARNIGAO. COMPLETA,

CONFORME PROJETO.

ELEVADOR

ELEVADOR 3 PARADAS MAQ CONJUGADA PORTA UNILATERAL (ACESSIB) = UN

MANUTENCAO INTEGRAL Pl ELEVADOR NOVO 3 PARADAS - MENSAL MES
SERVICOS COMPLEMENTARES

ELABORAGAO DE PROJETO "AS BUILT" m?

DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS UN

LIMPEZA FINAL DA OBRA m?

REFORMA DOS SANITARIOS DA ESCADA
SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES

DEMOLICAO INTERNA DE EDIFICACAO, INCLUINDO ALVENARIA, m?
DIVISORIAS, REVESTIMENTOS, PISOS ESQUADRIAS, APARELHOS

SANITARIOS, TUBULACOES HIDRAULICAS E INSTALACOES ELETRICAS
FURACAO DE LAJE DE CONCRETO ARMADO M
CARGA MANUAL DE ENTULHO/SOLO EM CAMINHAO BASCULANTE m?

1,00

1,00

1,00

6,00

1,00

12,00

2,00
1,00
261,31

35,57

1,80
46,37

891,28

884,68

60,97

227,61

0,00

0,00

1.069,24
272,80
13,61

78,49

0,00
11,66

8.927,68

8.830,41

647,64

3.537,92

131.435,00

1.018,50

0,00
711,20
0,00

0,00

471,88
0,00

9.818,96

9.715,09

708,61

3.765,53

131.435,00

1.018,50

1.069,24
984,00
13,61

78,49

471,88
11,66

891,28

884,68

60,97

1.365,66

0,00

0,00

2.138,48
272,80
3.556,42

2.791,88

0,00
540,67

8.927,68

8.830,41

647,64

21.227,52

131.435,00

12.222,00

0,00
711,20
0,00

0,00

849,38
0,00

9.818,96

9.715,09

708,61

22.593,18

22.593,18

143.657,00
131.435,00

12.222,00
6.678,90

2.138,48
984,00
3.556,42
142.966,82

7.208,49

2.791,88

849,38
540,67




2.2

2.21

23

2.31

232

233

234

235

236

24

241

242

243

2.5

251

EAD-004 Préprio

02.02.140 CPOS

14.10.111 CPOS

14.10.121 CPOS

CEL-045 Préprio

CEL-046 Préprio

14.30.070 CPOS

14.20.010 CPOS

18.08.090 CPOS

17.02.020 CPOS

17.02.160 CPOS

CEL-015 Préprio

TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE ENTULHOS EM BOTA m?
FORA EXTERNO AO CAMPUS.

INSTALAGAO PROVISORIA
ALUGUEL DE CONTAINER SANITARIO COM 2 VASOS, 2 LAVATORIO, 2 UNM
MICTORIO. LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M. CHAPA ACO NERV ES

TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS
NAVAL. INCLUSIVE INSTALACAO ELETRICA
ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISORIA

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO, 14 X 19 X 39 CM, m?
ESPESSURA DA PAREDE 14 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA

MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO

1:0,5:8

ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS DE CONCRETO, 19 X 19 X 39 CM, m?
ESPESSURA DA PAREDE 19 CM, JUNTAS DE 10 MM COM ARGAMASSA

MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO

1:0,5:8

TAPA VISTAS DE MICTORIO PLUS DE 0,40 X 1,65M DE ALTURA, ELEVADOS = UN
0,15 M DO PISO EM CHAPA DUPLA DE TS, COM ESPESSURA TOTAL DE

66MM, COM PRATELEIRA. CONFORME PROJETO.

TAPA VISTAS PLUS DE 0,60 X 1,80M DE ALTURA, SEM ELEVAGAO DO PISO = UN
EM CHAPA DUPLA DE TS COM ESPESSURA TOTAL DE 66MM. CONFORME
PROJETO

DIVISORIA SANITARIA EM PAINEL LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL, m?
PERFIS EM ALUMINIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA INCLUSIVE

PORTAS E FECHADURAS.

VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FORMA DE MADEIRA m?
CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO ARMADO FCK = 20

MPA

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, MEDIDA 30 X 60 CM, m?
ASSENTADAS EM JUNTA PRUMO SOBRE MASSA GROSSA SARRAFEADA E
REJUNTE ANTI MOFO LINHA JUNTA PLUS FINA

CHAPISCO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA COM ARGAMASSA DE m?
CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:3, E=5 MM

MASSA UNICA PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA COM ARGAMASSA m?
MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO

1:2:8, E = 30 MM. DESEMPENADO PARA PAREDES QUE RECEBERAO

PINTURA E SARRAFEADO PARA PAREDES QUE RECEBERAO AZULEJO.

PISOS

REGULARIZACAO SARRAFEADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO = m?
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR ESPESSURA: 3
CM/TRACO: 1:3

46,37

8,00

19,47

14,46

1,00

1,00

25,54

0,29

87,65

114,69

114,69

35,92

12,85

133,15

34,27

35,04

0,00

0,00

0,00

815,30

38,79

4,54

10,77

9,21

52,42

1.091,82

47,95

62,52

851,58

1.393,50

645,14

999,25

90,24

2,35

37,82

14,22

65,27

1.224,97

82,22

97,56

851,58

1.393,50

645,14

1.814,55

129,03

6,89

48,59

23,43

595,85

1.065,20

667,23

506,67

0,00

0,00

0,00

236,43

3.399,94

520,69

1.235,21

330,82

2.430,71

8.734,56

933,59

904,04

851,58

1.393,50

16.476,87

289,78

7.909,53

269,52

4.337,57

510,78

3.026,56

9.799,76

9.799,76

22.259,69

1.600,82

1.410,71

851,58

1.393,50

16.476,87|

526,21

17.672,46

11.309,47|

790,21

5.572,78

10.984,70

841,60




252

253

254

255

2.6

2,61

2.7

271

2.8

2.8.1

2.8.1.1

2.8.1.2

2.8.13

2814

2.8.1.5

2.8.1.6

2817

2.8.1.8

2.8.1.9

2.8.1.10
2.8.1.11
2.8.1.12
2.8.1.13

18.08.062 CPOS

19.01.064 CPOS

19.01.064 CPOS

18.08.072 CPOS

22.02.030 CPOS

32.17.040 CPOS

06.02.020 CPOS

06.11.040 CPOS

46.01.020 CPOS

46.01.030 CPOS

46.01.050 CPOS

46.02.010 CPOS

46.02.050 CPOS

46.02.060 CPOS

46.02.070 CPOS

46.03.050 CPOS
47.02.030 CPOS
47.02.050 CPOS
49.01.030 CPOS

PISO EM PORCELANATO SOBRE ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO,
DIMENSAO 60 X 60 CM, REFERENCIA COMERCIAL: LINHA PIETRA DI
FIRENZE, COR OFF WHITE - PORTOBELLO, ELIANE, PORTINARI OU
EQUIVALENTE TECNICO. INCLUSO REJUNTE LINHA JUNTAPLUS FINA,
COR CINZA CLARO, REFERENCIA COMERCIAL: ELIANE, QUARTZOLIT,
EMBRACON OU EQUIVALENTE TECNICO.

PEITORIL DE GRANITO NATURAL, COR CINZA ANDORINHA. ASSENTADO
COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM
PENEIRAR TRACO 1:1:4 (LARGURA: 25 CM)

SOLEIRA DE GRANITO NATURAL DE 25 CM DE LARGURA, COR CINZA
ANDORINHA. ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRACO 1:1:4

RODAPE EM PORCELANATO RETIFICADO SOBRE ARGAMASSA DE
REGULARIZAGCAO, DIMENSAO 15 X 60 CM, COR OFF WHITE.

FORRO

FORRO DE GESSO FIXO MONOLITICO COM PLACA PRE-MOLDADA,
ENCAIXE MACHO-FEMEA
IMPERMEABILIZAGAO

EM TODOS OS SANITARIOS, VESTIARIOS E NAS COPAS, SOB O PISO
CERAMICO, APLICACAO DE ARGAMASSA POLIMERICA PARA
IMPERMEABILIZAGCAO.

INSTALAGOES HIDRAULICAS

REDE DE ESGOTO, AGUA FRIA E AGUA PLUVIAL

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 12 CATEGORIA
(PROFUNDIDADE: ATE 2 M)

REATERRO E COMPACTAGAO MANUAL DE VALA POR APILOAMENTO COM
SOQUETE

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4°), INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 32 MM, (1°), INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2°),
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SERIE NORMAL DN 40, INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SERIE NORMAL DN 50, INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SERIE NORMAL DN 75, INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO ESGOTO DE PVC ESGOTO SERIE NORMAL DN 100, INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO PVC ESG. SERIE REFORGADA DN 100, INCLUSIVE CONEXOES
REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 32 MM (1)

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA @ 50 MM (1 1/2")

CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMINIO, 150 X 150 X 50 MM

m?2

m?2

m?2

m3

m3

UN
UN
UN

35,92

3,64

1,70

14,90

11,33

22,68

0,90
075
34,88
4,54
9,81
11,35
20,88
0,61
9,24
8,30
2,00

1,00
2,00

38,79

26,02

26,02

10,77

0,00

16,39

58,34
18,13
23,90
23,90
28,67
23,90
28,67
43,02
52,58

52,58
21,51
21,51
47,80

196,77

162,22

162,22

34,64

98,36

15,65

0,00
0,00
7,41
16,74
25,34
13,10
18,02
30,10
26,66

55,34
112,62
157,34

63,97

235,56

188,24

188,24

45,41

98,36

32,04

58,34
18,13
31,31
40,64
54,01
37,00
46,69
73,12
79,24

107,92
134,13
178,85
111,77

1.393,33

94,71

44,23

160,47

0,00

371,72

52,50
13,59
833,63
108,50
281,25
271,26
598,62
26,24
485,83

436,41
43,02
21,51
95,60

7.067,98

590,48

275,77

516,13

1.114,41

354,94

0,00
0,00
258,46
76,00
248,58
148,69
376,26
18,36
246,34

459,32
225,24
157,34
127,94

8.461,31

685,19

320,00

676,60

1.114,41

1.114,41

726,66

726,66

5.610,49
5.610,49

52,50
13,59
1.092,09
184,50
529,83
419,95
974,88
44,60
732,17

895,73
268,26
178,85
223,54




2.9

2.91
2.9.2
293

294
295

2.9.6
29.7
298
210

2.101

2.10.1.1
2.10.2

2.10.21
2.10.3

2.10.3.1
2.10.3.2
2.10.3.3

2.10.34
2.10.3.5
2.10.3.6
2.10.3.7
2.10.3.8
2.10.3.9

2.10.3.10

2.10.3.11

2.10.3.12
2.10.3.13

44.02.062 CPOS
44.03.920 CPOS
CEL-047 Préprio

44.01.270 CPOS
CEL-048 Préprio

08.17.085 FDE
44.03.630 CPOS
26.04.030 CPOS

37.13.840 CPOS

CEL-049 Préprio

38.04.060 CPOS
38.04.120 CPOS
38.19.030 CPOS

40.06.060 CPOS
40.06.120 CPOS
40.01.020 CPOS
40.05.340 CPOS
40.05.170 CPOS
40.04.450 CPOS

CEL-050 Préprio

CEL-051 Préprio

40.20.250 CPOS
39.03.170 CPOS

LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

GRANITO CINZA ANDORINHA PARA BANCADA, ESPESSURA 3CM
DUCHA HIGIENICA COM MANGUEIRA E REGISTRO.

BACIA SANITARIA DE LOUCA COM CAIXA ACOPLADA, COM TAMPA E
ACESSORIOS. COMPLETA

CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR OVAL, INCLUSIVE ACESSORIOS
MICTORIO DE LOUGA INDIVIDUAL COM VALVULA DE DESCARGA COM
FECHAMENTO AUTOMATICO

TORNEIRA LAVATORIO MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO.
TORNEIRA DE ACIONAMENTO RESTRITO. 1/2"

ESPELHO CRISTAL PARA SANITARIO, E=3 MM

INSTALAGCOES ELETRICAS

QUADRO DE ENERGIA EXISTENTE DERIVAGCAO

DISJUNTOR BIPOLAR DE 32A

QUADRO DE DISTRIBUIGAO UNIVERSAL DE SOBREPOR(QGBT), PARA
06/08 DISJUNTORES COM BARRAMENTO

QUADRO DE DISTRIBUICAO BIPOLAR COMPLETO CONFORME PROJETO
ILUMINACAO E TOMADAS

ELETRODUTO GALVANIZADO 1" COM ACESSORIOS

ELETRODUTO GALVANIZADO 2" COM ACESSORIOS

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE, DIAMETRO 25MM
(3/4")

CONDULETE DE 1" MODELO "X" COM TAMPA E CONEXAO

CONDULETE DE 2" MODELO "X" COM TAMPA E CONEXAO

CAIXA ESTAMPADA EM FERRO 4X2", INCLUSO TAMPA E ACESSORIOS
SENSOR DE PRESENGCA COM FOTO CELULA

INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA

TOMADAS UNIVERSAL DOIS POLOS MAIS TERRA (2P+T) 10 A-250V - NBR
14136

Luminaria quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de
aba 25mm para 4 lampadas tubulares de LED de 9W. Corpo em chapa de ago
tratada com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca. Refletor e aletas
parabdlicas em aluminio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lampada
antivibratério em policarbonato, com trava de seguranca e protegao contra
aquecimento nos contatos, fornecer com 04 lampada tipo N CorePro LEDtube
600mm 9W 840 T8 900Im. REFERENCIA COMERCIAL: MODELO 2003-ME -
ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.

LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR, COM LED DE 19W TOTAL E
EMISSAO DE LUZ NA COR BRANCO NEUTRO 4000K (+- 200) IRC.80. CORPO
EM POLIMRO INJETADO NA COR BRANCA. DIFUSOR RECUADO
TRANSLUCIDO DRIVER INCLUSO. MODELO DORAH-S MC 19W 4000K
500mA 220VAC DA ITAIM, STOCK, PROJETO OU EQUIVALENTE TECNICO.
PROLONGADOR + PLUG 2P + T EM LINHA DA PIAL

CABO DE COBRE FLEXIVEL #2,5MM? - ISOLAMENTO 0,6/1KV

m2
UN
UN

UN
UN

UN
UN
m2

UN

UN

UN

4,14
7,00
7,00

6,00
2,00

6,00
2,00
2,70

2,00

2,00

29,00
3,00
8,00

26,00
2,00
14,00
4,00
2,00
8,00

3,00

4,00

7,00
89,00

79,01
23,90
60,44

23,90
95,92

50,11
16,81
21,55

9,55

243,87

33,46
47,80
14,33

23,90
23,90
11,95
14,33
16,72
14,33

67,84

67,84

9,55
2,38

725,37
211,01
744,16

109,60
734,82

490,60
62,32
686,69

47,19

1.600,28

21,02
52,46
3,00

20,53
85,95

2,06
37,49
43,31
11,05

434,68

442,48

9,43
2,35

804,38
234,91
804,60

133,50
830,74

540,71
79,13
708,24

56,74

1.844,15

54,48
100,26
17,33

44,43
109,85
14,01
51,82
60,03
25,38

502,52

510,32

18,98
4,73

327,10
167,30
423,08

143,40
191,84

300,66
33,62
58,18

19,10

487,74

970,34
143,40
114,64

621,40
47,80
167,30
57,32
33,44
114,64

203,52

271,36

66,85
211,82

3.003,03
1.477,07
5.209,12

657,60
1.469,64

2.943,60
124,64
1.854,06

94,38

3.200,56

609,58
157,38
24,00

533,78
171,90
28,84
149,96
86,62
88,40

1.304,04

1.769,92

66,01
209,15

18.383,94

3.330,13]
1.644,37|
5.632,20

801,00
1.661,48

3.244,26
158,26
1.912,24
13.041,89

113,48

113,48
3.688,30

3.688,30
9.240,11

1.579,92
300,78
138,64

1.155,18
219,70
196,14
207,28
120,06
203,04

1.507,56

2.041,28

132,86
420,97




2.10.3.14
2.10.3.15
211

2111

2.11.2

2113

2114

2115

2.11.6
2117
212

2121

212141

2.12.2

21221

213

2.13.1

214

2.14.1
2.14.2
2.14.3
2.14.4
2.14.5
2.14.6
2.14.7
2.14.8
2.14.9
2.14.10
2.14.11

39.03.174 CPOS
39.03.178 CPOS

33.10.010 CPOS

33.10.010 CPOS

33.10.010 CPOS

33.02.060 CPOS
33.02.060 CPOS

03.10.140 CPOS
33.11.050 CPOS

CEL-052 Préprio

CEL-053 Préprio

26.01.230 CPOS

55.01.020 CPOS
CEL-043 Préprio
CGEO-043 Préprio
CGEO-299 Préprio
03.05.010 FDE
CGEO-302 Préprio
188030 SIURB
16.03.113 FDE
04.01.040 CPOS
41.20.020 CPOS

Cabo de cobre de 4 mm?, isolamento 0,6/1 kV - isolagdo em PVC 70°C.
CABO DE COBRE FLEXIVEL #6,0MM? - ISOLAMENTO 0,6/1KV
PINTURA

APLICAGAO DE LATEX PVA ACETINADO EM TRES DEMAOS SOBRE MASSA
PVA (PAREDES INTERNAS DO HALL DE ACESSO) CONFORME PADRAO
EXISTENTE.

APLICAGAO DE LATEX PVA ACETINADO EM TRES DEMAOS SOBRE MASSA
PVA (FORRO E LAJE EXISTENTE) CONFORME PADRAO EXISTENTE.

APLICACAO DE LATEX PVA ACETINADO EM TRES DEMAOS SOBRE
ALVENARIA(EXTERNO SOB ESQUADRIAS), CONFORME PADRAO
EXISTENTE.

EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA A BASE DE
PVA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA LATEX

EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA A BASE DE
PVA COM DUAS DEMAOS, PARA PINTURA LATEX

LIXAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO

PINTURA EM ESMALTE SINTETICO DE BATENTE METALICO

CAIXiLHOS

ALUMINIO

(JO1) CAIXILHO EM ALUMINIO, 91X90 CM, 02 FOLHAS MAXIM-AR COM
FERRAGENS COMPLETA. CONFORME PROJETO
MADEIRA

(PO1) PORTA EM MADEIRA ENCABECADA, ESPESSURA 35 MM. 01 FOLHA
DE ABRIR. INCLUSIVE BATENTE METALICO, FERRAGENS, FECHADURAS E
GRELHA CONFORME PROJETO

VIDROS

VIDRO FANTASIA PONTILHADO 4 MM COLOCADO EM CAIXILHO COM
MASSA
SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA FINAL DA OBRA

ELABORAGCAO DE PROJETO "AS BUILT" PRANCHA TECNICA MODIFICADA
DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

REINSTALAR PECAS DE CONCRETO PRE-FABRICADO

REINSTALAR PILAR DE MADEIRA (PASSAGEM COBERTA)
REINSTALAGCAO DE TELHA DE PERFIL DA CANALETE 49/KALHETA
PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO DE FORRACAO

FORRACAO SINGONIO

Retirada de diviséria e portas de madeira (instalada no inicio da obra)
Recolocagéo de luminaria de sobrepor, completa inclusive lampadas em teto

19.22.04 SUDECAP Recomposigdo das caixas de passagem com reaproveitamento das tampas

m?2

m2

m2

m?2

m?2

m?2
m?

UN

UN

m2
m2
UN
UN
UN
m2
m2
m2
m2
UN
UN

70,00
60,00

51,63

17,76

10,26

17,76
51,63

11,33
6,10

4,00

2,00

1,98

37,22
5,50
1,00
4,00
8,00

54,00

42,00

42,00

38,94
1,00
3,00

2,86
3,34

20,53

20,53

20,53

11,50
11,50

5,67
28,67

52,95

221,97

20,65

13,61
1.069,24
272,80
31,39
220,15
16,67
10,99
8,83
30,76
19,11
170,33

3,95
5,66

7,40

7,40

7,40

2,70
2,70

0,37
17,00

707,76

2.441,76

153,99

0,00
0,00
711,20
0,00
389,78
0,79
0,00
78,16
0,00
0,38
74,16

6,81
9,00

27,93

27,93

27,93

14,20
14,20

6,04
45,67

760,71

2.663,73

174,64

13,61
1.069,24
984,00
31,39
609,93
17,46
10,99
86,99
30,76
19,49
244,49

200,20
200,40

1.059,96

364,61

210,63

204,24
593,74

64,24
174,88

211,80

443,94

40,88

506,56
5.880,82
272,80
125,56
1.761,20
900,18
461,58
370,86
1.197,79
19,11
510,99

276,50
339,60

382,06

131,42

75,93

47,95
139,40

4,19
103,70

2.831,04

4.883,52

304,90

0,00
0,00
711,20
0,00
3.118,24
42,66
0,00
3.282,72
0,00
0,38
222,48

476,70
540,00
3.556,95

1.442,02

496,03

286,56

252,19
733,14

68,43
278,58
8.370,30

3.042,84

3.042,84

5.327,46

5.327,46

345,78

345,78

23.891,30

506,56
5.880,82
984,00
125,56
4.879,44
942,84
461,58
3.653,58
1.197,79
19,49
733,47




21412 103320 SINAPI RECOMPOSIGCAO DAS MURETAS DE JARDIM - BLOCOS VAZADOS DE m? 7,00 37,54 80,21 117,75 262,78 561,47 824,25
CONCRE'I:O DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM), INCLUINDO PINTURA
NO PADRAO EXISTENTE.
2.14.13 CGEO-303 Proprio MANUAL DO PROPRIETARIO UN 1,00 3.003,60 396,32 3.399,92 3.003,60 396,32 3.399,92
2.14.14 C2135 SEINFRA  RECOMPOSICAO DE GUIAS DE CONCRETO M 8,00 22,85 12,40 35,25 182,80 99,20 282,00
3. ADMINISTRAGAO LOCAL 75.718,26
3.1 ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1,00 15.020,65  60.697,61 75.718,26
Total Mao de Obra: 241.101,90
Total Material: 974.279,45
Total MO + Mat + Adm Local 1.291.099,61
B.D.l. 22,12% 285.591,23
Total Geral 1.576.690,84




UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

Az, d M
= epl BDI (%): 22,12%
uisAME CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO Bireteia EXspuNaEE LS (%): 115,26%
OBRA: 1Q Construgéo do Nucleo de Acessibilidade dos Blocos E e H e Sanitarios da Escada do Bloco E. R02 Data-base: Janeiro/2023
CRONOGRAMAFISICO FINANCEIRO
VALOR (RS) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 ATE 21 TOTAL
ITENS DESCRIGCAO DOS SERVICOS VALOR (R$)
1.0[NUCLEO DE ACESSIBILIDADE DO 1Q
1.1[SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 39.914,87 100,00%
39.914,87 39.914,87
1.2[INSTALACAO DO CANTEIRO 47.639,50 56,00% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
26.678,12 2.620,17 2.620,17 2.620,17 2.620,17 2.620,17 2.620,17 2.620,17 2.620,17 47.639,50
1.3[INFRA-ESTRUTURA 85.556,62 40,00% 60,00%
34.222,65 51.333,97 85.556,62
1.4|SUPER ESTRUTURA E ALVENARIA 245.953,91 50,00% 50,00%
122.976,96 122.976,96 245.953,91
1.5[cOBERTURA 34.288,73 60,00% 40,00%
20.573,24 13.715,49 34.288,73
1.6[FORRO 18.200,44 50,00% 50,00%
9.100,22 9.100,22 18.200,44
1.7[pisos 59.771,18 50,00% 50,00%
29.885,59 29.885,59 59.771,18
1.8[IMPERMEABILIZACAO 10.291,11 50,00% 50,00%
5.145,56 5.145,56 10.291,11
1.9[INSTALACOES HIDRAULICAS 37.112,75 30,00% 70,00%
11.133,83 25.978,93 37.112,75
1.10[LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 32.526,64 100,00%
32.526,64 32.526,64
1.11[INSTALACOES ELETRICAS 66.082,21 30,00% 70,00%
19.824,66 46.257,55 66.082,21
1.12|PINTURA 30.675,38 100,00%
30.675,38 30.675,38
1.13[REVESTIMENTO 64.807,74 100,00%
64.807,74 64.807,74
1.14CAIXILHOS 149.257,55 40,00% 60,00%
59.703,02 89.554,53 149.257,55
1.15.1|ELEVADOR 131.435,00 30,00% 30,00% 40,00%
39.430,50 39.430,50 52.574,00 131.435,00
1.15.2| MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS 12.222,00 100,00%
12.222,00 12.222,00
1.16[SERVICOS COMPLEMENTARES 6.678,90 100,00%
6.678,90 6.678,90
2.0|REFORMA DOS SANITARIOS DA ESCADA
2.1[SERVICOS INICIAIS - PRELIMINARES 7.208,49 50,00% 50,00%
3.604,25 3.604,25 7.208,49
2.2[INSTALAGAO PROVISORIA 9.799,76 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2.449,94 2.449,94 2.449,94 2.449,94 9.799,76
2.3|ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISORIA 22.259,69 30,00% 20,00% 30,00% 20,00%
6.677,91 4.451,94 6.677,91 4.451,94 22.259,69
2.4|REVESTIMENTO 17.672,46 50,00% 50,00%
8.836,23 8.836,23 17.672,46
2.5[PIs0S 10.984,70 50,00% 50,00%
5.492,35 5.492,35 10.984,70
2.6|FORRO 1.114,41 50,00% 50,00%
557,21 557,21 1.114,41
2.7|IMPERMEABILIZAGAO 726,66 50,00% 50,00%
363,33 363,33 726,66
2.8]INSTALAGOES HIDRAULICAS 5.610,49 50,00% 50,00%




5.610,49

2.805,25 2.805,25

2.9|LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 18.383,94 50,00% 50,00%
9.191,97 9.191,97 18.383,94

2.10(INSTALACOES ELETRICAS 13.041,89 50,00% 50,00%
6.520,95 6.520,95 13.041,89

2.11|PINTURA 3.556,95 50,00% 50,00%
1.778,48 1.778,48 3.556,95

2.12|CAIXILHOS 8.370,30 50,00% 50,00%
4.185,15 4.185,15 8.370,30

2.13|VIDROS 345,78 50,00% 50,00%
172,89 172,89 345,78

2.14|SERVICOS COMPLEMENTARES 23.891,30 20,00% 80,00%
4.778,26 19.113,04 23.891,30
SUB-TOTAL R$ 1.215.381,35 100.815,64 | 182.076,65 280.963,24 391.231,64 15.352,26 54.204,10 15.352,26 107.969,38 55.194,17 12.222,00 1.215.381,35
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % ) R$ 75.718,26 6.280,81 | 11.343,38 17.504,01 24.373,73 956,45 3.376,92 956,45 6.726,49 3.438,60 761,43 75.718,26
BDI (22,12 %) R$ 285.591,23 23.689,74 | 42.784,51 66.020,96 91.931,91 3.607,49 12.736,92 3.607,49 25.370,73 12.969,57 2.871,93 285.591,23
|T OTAL |R$ 1.576.690,84 130.786,19 | 236.204,54 364.488,20 507.537,27 19.916,20 70.317,94 19.916,20 140.066,60 71.602,34 15.855,37 1.576.690,84




