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ANEXO V — Minuta de Termo de Contrato

CONTRATO DE EXECUCAQ DE OBRA N°

PROCESSO N° 01-P-36293/2022

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autarquica de regime
especial do Governo do Estado de S&o Paulo, com sede na Cidade Universitaria
"Zeferino Vaz", Distrito de Bardo Geraldo, Campinas, Estado de S&o Paulo, inscrita no
CNPJ/MF sob o0 n.° 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a
EMPRESA, inscrita no CNPJ/MF n° , com sede a Rua , n° -
BAIRRO, CIDADE / ESTADO, CEP ..o , heste ato devidamente
representada, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, tem entre si justo
e contratado a prestagdo de servicos objeto da Tomada de Precos DGA n° 9/2023,
processo n° 01-P-36293/2022, homologada e adjudicada pela Autoridade Competente
em e mediante as seguintes Clausulas:

CLAUSULA UM - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente contratacdo é a execucdo da obra de acessibilidade e
reforma dos sanitarios do prédio do CEL - Centro de Ensino de Linguas, conforme
projetos, especificacbes técnicas, memoriais, planilha e outros anexos. Inclui
fornecimento de elevador com sua instalacdo, manutencédo corretiva/garantia,
manutencdo preventiva e atendimento em situacdes de emergéncia, conforme
especificacbes contidas no Anexo | do Edital, pelo regime de empreitada por preco
global.

1.2. O fornecimento de todo material, ferramentas, equipamentos e mé&o-de-obra,
necessarios a perfeita e integral execucdo dos servicos € de responsabilidade da
Contratada.

1.3. O endereco do local da obra é: Rua Cora Coralina, 300, Cidade Universitaria
Zeferino Vaz, Campinas/SP.

1.4. A proposta da Contratada e o Edital integram o presente contrato como se parte
dele fossem.

CLAUSULA DOIS - DO VALOR DO ORCAMENTO

2.1. O valor total do presente Contrato é de R$ ( ), sendo:
a) R$ referente & méo-de-obra;
b) R$ referente aos materiais.
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2.2. Os recursos para atender a presente despesa correrdo a conta de verbas
orcamentarias na funcional programatica e no elemento econdémico do
orcamento da Universidade.

CLAUSULA TRES - DA GARANTIA

3.1. A Contratada devera, no ato da assinatura do Contrato, constituir garantia para seu
cumprimento em favor da Contratante correspondente a 5% do valor contratado.

3.2. A Contratada podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro, através de depdsito no Banco Santander S/A, Agéncia 0207 e
Conta Corrente 43.010.002-3;

b) Titulos da Divida Pablica;
c) Seguro Garantia; ou,
d) Fianca Bancéria.

3.2.1. Caso a opcao recaia sobre a modalidade de Titulos da Divida Publica, emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, a Contratada devera
providenciar relacdo elaborada em 3 (trés) vias de igual teor e forma, fazendo constar
0 numero e valor nominal de cada um, a qual acompanhara os respectivos Titulos.

3.3. O comprovante da garantia contratual deverd ser encaminhado a Divisdo de
Contratos/DGA, através do e-mail contratos.formalizacao@dga.unicamp.br.

3.4. A garantia contratual devera ser renovada, caso expirada durante o prazo de
vigéncia do contrato. Neste caso, 0 comprovante deverd ser encaminhado através do e-
mail contratos.execucao@dga.unicamp.br.

3.5. A garantia sera devolvida quando da extin¢do do contrato, desde que a mesma ndo
tenha sido perdida em favor da Contratante, e ap6s a verificacdo de que todas as
condicdes aqui estabelecidas foram devida e perfeitamente cumpridas.

CLAUSULA QUATRO - DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO

4.1. A vigéncia do presente contrato sera da data de sua assinatura até o recebimento
definitivo do objeto, observando-se o fiel cumprimento do prazo fixado no subitem 4.2,
alinea “b”, para inicio, execugdo e entrega da obra, sob pena de incidir nas sangdes
estabelecidas na Clausula Dez.

4.2. Na execucao do contrato deverdo ser observados 0s seguintes prazos:
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a) 270 (duzentos e setenta) dias para inicio, execucdo e entrega da obra, incluindo a
instalacdo do elevador, contados a partir do dia determinado na reunido de liberagéo de
inicio da obra, sendo:

a.1) 120 (cento e vinte) dias para a execucdo do Nucleo de Acessibilidade.

a.2) 120 (cento e vinte) dias para a execucao e reforma dos sanitarios da escada.

a.3) Até 270 (duzentos e setenta) dias para aquisicao e instalacdo do elevador.
b) 12 (doze) meses para a prestacdo de servicos de garantia (manutengdo corretiva),
conservacdo do elevador (manutencdo preventiva) e atendimento em situagOes de
emergéncia, contados da data do recebimento provisério da obra.
4.3. O prazo para adimplemento das obrigacbes admite prorrogacdo nas hipdteses
especificadas no § 1° do artigo 57 da Lei Federal n°® 8.666/1993, desde que ocorra algum
dos eventos descritos nos incisos | a VI do aludido paragrafo, por meio de Termo

Aditivo e mediante justificativa por escrito e autorizacdo da autoridade competente.

CLAUSULA CINCO - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. O objeto sera recebido provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias, contados da
data da comunicacdo formal da Contratada para vistoria final para entrega da obra
(incluindo a instalagdo do elevador), sem pendéncias.

5.1.1. A prestacdo de servicos de garantia (manutengdo corretiva), conservacao do
elevador (manutencdo preventiva) e atendimento em situacGes de emergéncia sera
recebida provisoriamente ap06s o término de 12 (doze) meses de prestacdo do servigo,
com a apresentacdo a Contratante de um relatério de atividades de manutencao
realizadas durante o periodo.

5.1.2. O recebimento provisorio sera formalizado por assinatura de recibo de entrega
do relatdrio de atividade de manutencao fornecido pela Contratada ao término dos 12
(doze) meses de manutencéo.

5.2. O objeto sera recebido definitivamente (incluindo a instalagdo do elevador) ap6s o
prazo de observacdo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento provisorio.

5.2.1. A prestacdo de servicos de garantia (manutencdo corretiva), conservacao do
elevador (manutencdo preventiva) e atendimento em situacdes de emergéncia sera
recebida definitivamente no prazo de até 15 (quinze) dias apds a entrega do relatério
de manutencgéo fornecido pela Contratada.

5.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da contratada
pela solidez e seguranga da obra, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo presente instrumento
contratual.
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5.4. A Contratante rejeitara, no todo ou em parte, 0s servicos executados em desacordo
com o edital, a proposta e o contrato.

CLAUSULA SEIS - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento, excetuado o fornecimento e a instalagdo do elevador, serd efetuado
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de cada medicdo e sua aprovacdo, mediante
a apresentacdo dos documentos fiscais competentes (Nota Fiscal, Fatura e Duplicata,
sem quitar ou declaracdo de que ndo emite tais documentos, com base em dispositivo
legal), sendo vedada a colocagdo em cobranca ou sua negociacgao junto as instituicdes
financeiras (Clausula ndo a ordem) ou com outras empresas.

6.1.1. O prazo de pagamento do fornecimento e instalacdo do elevador sera de 15
(quinze) dias contados da data da entrega final e sua aprovacdo, mediante a
apresentacdo dos documentos fiscais competentes (Nota Fiscal, Fatura e Duplicata,
sem quitar ou declaracdo de que ndo emite tais documentos, com base em dispositivo
legal), sendo vedada a colocacdo em cobrancga ou sua negociagdo junto as instituicdes
financeiras (Clausula ndo a ordem), ou com outras empresas.

6.1.2. O pagamento seré efetuado mediante depdsito no Banco do Brasil S/A, Agéncia
e Conta Corrente n° , Sob a titularidade da Contratada.

6.2. E condicdo a realizacdo do pagamento o encaminhamento, pela Contratada, a
Divisdo de Contratos/DGA, através do e-mail contratos.execucao@dga.unicamp.br, no
prazo de até 3 (trés) dias contados da data de aprovacdo da medicdo, 0s seguintes
documentos:

a) nota fiscal, fatura e duplicata sem quitar, ou declaracdo da ndo emissdo com base em
dispositivos legais;

b) relacdo nominal dos funcionarios alocados na obra;
c) cépia da folha de pagamento;
d) diario de obra devidamente preenchido do més em referéncia;

e) recolhimentos legais (INSS e FGTS) efetuados no més anterior ao faturamento, como
condic&o de liberacdo dos pagamentos;

f) copia das faturas e notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da madeira
utilizada na obra/servigos, tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal
ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e o
comprovante de seu cadastramento no CADMADEIRA, juntamente com 0s originais
para cotejo.

6.2.1. Na hipotese de constatacdo de irregularidade na documentacdo, a contagem do
prazo de pagamento terd inicio a partir da data da entrega dos documentos
regularizados.
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6.3. E condicdo a efetivacdo do pagamento a inexisténcia de registro da Contratada no
CADIN Estadual, o que sera averiguado pela Contratante, na forma do artigo 6° da Lei
Estadual n.° 12.799/2008.

6.4. Em atendimento ao artigo 31 da Lei Federal n.° 8.212/1991, alterado pela Lei
Federal n.° 11.933/2009, e a Instrucdo Normativa RFB n® 971 de 13/11/2009, a
Contratante fara a retencdo do valor dos servigos indicados na nota fiscal, fatura, recibo
ou documento de cobranca equivalente, obrigando-se a recolher em nome da Contratada
a importancia retida até o dia 20 (vinte) do més subsequente ao da emissdo do
respectivo documento de cobranca ou no proximo dia Util, caso esse ndo o seja, nNos
termos dos artigos 112 e 129 da referida instrugéo.

6.5. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento equivalente, a
Contratada devera destacar o valor da retencdo, a titulo de “RETENCAO PARA A
SEGURIDADE SOCIAL”, conforme determina o art. 126 da Instrucdo Normativa
citada no subitem anterior.

6.6. A falta de destaque do valor da retencdo no documento fiscal constitui infracdo ao
disposto no 8§ 1° do art. 31 da Lei federal n® 8.212/91 e impossibilitara a Contratada a
efetuar sua compensacao junto ao INSS, ficando a critério da Contratante proceder a
retencdo/recolhimento sobre o valor bruto dos servicos ou devolver o documento a
Contratada, para corre¢éo.

6.7. A Contratante emitird uma Guia da Previdéncia Social - GPS especifica, sendo que
na hipétese de emissdo no mesmo més, de mais de um documento de cobranca, a
Contratante reserva o direito de consolidar o recolhimento dos valores retidos em uma
Unica Guia.

6.8. O recolhimento do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN devera
ser feito em consonéncia com o artigo 3° e demais disposi¢cdes da Lei Complementar
Federal n® 116/2003.

6.8.1. Caso o tributo em questdo seja devido ao municipio de Campinas, a Contratante,
na qualidade de responsavel tributaria, na forma da Lei Municipal n® 12.392, de
20/10/2005, bem como do Decreto Municipal n° 15.356, de 26/12/2005, devera reter a
quantia correspondente a aliquota cabivel na nota fiscal, fatura, recibo ou documento
de cobranga equivalente apresentada e recolher a respectiva importancia em nome da
Contratada.

6.8.2. Quando da emissdo da nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobranca
equivalente, a Contratada deverd destacar o valor da retengdo, a titulo de
“RETENCAO PARA O ISS”. Considera-se preco do servico a receita bruta a ele
correspondente, sem nenhuma dedugé&o.

6.9. Os valores correspondentes a eventuais danos materiais, provocados por culpa dos
funcionarios da Contratada, serdo objetos de desconto do seu pagamento, observado o
direito a ampla defesa e ao contraditorio.
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6.10. Nenhum pagamento serd efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimpléncia, ndo gerando direito a atualizacdo de prego.

6.11. Os servigos serdo pagos pelas partes efetivamente executadas e aceitas, e pelos
valores das etapas constantes do cronograma fisico-financeiro, ndo sendo admitidos
quaisquer adiantamentos.

CLAUSULA SETE - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Exercer ampla e completa fiscalizacdo da obra pela Equipe de Fiscalizagéo
especialmente designada, ndo obstante a Contratada seja a Unica e exclusiva responsavel
pela execucdo da mesma.

7.2. Determinar por intermédio da equipe de fiscalizacdo o afastamento imediato de
todo preposto ou empregado da Contratada, caso constate inoperancia, desleixo,
incapacidade, falta de exacdo, ato desabonador ou outros motivos, bem como de
subcontratadas que nédo satisfazerem as necessidades da obra.

7.3. Determinar a paralisacdo da obra por razdo relevante de ordem técnica, de
segurancga ou por motivo de inobservancia ou de desobediéncia as ordens e instrucoes,
cabendo a Contratada os 6nus e encargos decorrentes da paralisacao.

7.3.1. A paralisacdo vigorara enquanto persistirem as razfes da decisdo, cabendo a
fiscalizagdo formalizar sua suspenséo.

7.4. Realizar, através da Equipe de Fiscalizacdo, acompanhada pelo representante legal
da Contratada, e mediante agendamento prévio, medicdo dos servicos executados, até o
4° (quarto) dia util do més imediatamente posterior a sua execucao.

7.4.1. N&o serdo medidos os materiais depositados na obra.

7.5. Destinar local para instalacdo do Canteiro de Obras.

7.6. Examinar as Carteiras Profissionais - CTPS dos funcionarios que irdo prestar os
servigos contratados para comprovar o registro de funcao profissional.

7.7. Responder as duvidas e questdes expostas pela Contratada.

7.8. Fornecer pontos de energia elétrica e de agua.

7.9. O gestor do contrato devera:

a) apds cada medicgdo, conferir eletronicamente, a situa¢do cadastral do fornecedor dos

produtos e subprodutos listados no artigo 1° do Decreto estadual n® 53.047/08, junto ao
CADMADEIRA;
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b) instruir o processo da contratacdo, para possibilitar o pagamento, com as faturas e
notas fiscais, bem como os comprovantes da legalidade da madeira utilizada na obra,
tais como Guias Florestais, Documentos de Origem Florestal ou outros eventualmente
criados para o controle de produtos e subprodutos florestais e 0 comprovante de seu
cadastramento no CADMADEIRA.

CLAUSULA OITO - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. Iniciar a execucdo do contrato imediatamente ap6s a sua assinatura, devendo a obra
ser iniciada na data determinada pela Contratante na reunido técnica de inicio da obra, a
ser agendada mediante convocacédo formal.

8.1.1. O inicio da obra esta vinculado a analise e aprovacdo dos documentos
relacionados no subitem 8.25.

8.2. Executar a obra atendendo integralmente as normas da ABNT e demais normas
técnicas pertinentes e vigentes, bem como as especificacdes dos fabricantes dos
materiais/equipamentos e as condicGes exigidas pela Contratante.

8.3. Fornecer e utilizar na execucdo da obra equipamentos e mao-de-obra adequados,
bem como materiais novos e de primeira qualidade, necessarios a perfeita e integral
execucdo dos servicos discriminados no Anexo |, os quais deveréo satisfazer os padroes
aconselhados pela técnica moderna.

8.4. Apresentar, antes de iniciar qualquer atividade:

a) Guia de Recolhimento de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao
CREA, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), junto ao CAU, no original ou
por cOpia autenticada, referente a execucdo da obra, constando 0 nome, local e area dos
servicos, bem como o numero do processo licitatério da Contratante;

b) Elevador - A Contratada deve apresentar as respectivas ARTs — Anotacdes de
Responsabilidade Técnica junto ao CREA, sendo uma para o0 servico de engenharia
(instalacéo do elevador) e outra para 0s servicos de conservacao do elevador. A primeira
ART deve ser apresentada na data de inicio dos servi¢cos de instalacdo do elevador,
enquanto que a segunda deve ser apresentada no inicio da vigéncia dos servigos de
conservacao do elevador.

c) Protocolo de comunicacdo prévia a Delegacia Regional do Trabalho, nos termos da
NR-18.

8.5. Executar a obra contratada em conjunto com 0s demais servigos necessarios a sua
concluséo, os quais serdo coordenados pela Equipe de Fiscalizagéo da Contratante.

8.6. Instalar o canteiro de obras atendendo todas as exigéncias contidas na NR-18 e NR
24.
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8.7. Isolar o canteiro de obras com alambrado com tela soldada galvanizada, fixada em
mourdo de concreto armado reto, altura livre 2 m, devendo o mesmo ser retirado quando
do término da obra.

8.8. Instalar placa indicativa da obra, devendo constar o nome da empresa e do
responsavel técnico com o respectivo nimero de registro junto ao CREA ou CAU, nos
termos do Artigo 16 da Lei federal n® 5.194/66.

8.9. Da data de inicio da obra até a data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo, sdo imputaveis & Contratada os seguintes riscos:

a) dano pessoal, morte, ou perdas e danos materiais, originados de:
a.1) uso ou ocupacao do local da obra pela Contratada;

a.2) infracdo a leis, normas, posturas, ou direitos protegidos por lei, imputavel a
Contratada ou a qualquer pessoa contratada por ela, exceto a UNICAMP;

b) danos a obra, Canteiro de Obras, Materiais e Equipamentos, por interferéncia da
Contratada.

8.10. Exonerar a Contratante de toda e qualquer responsabilidade relativa a danos ou
prejuizos que lhes sejam causados pelas empresas que subcontratar. As
responsabilidades seréo reciprocas e exclusivas da contratada e suas subcontratadas.

8.11. Reparar por sua conta ou de seu Segurador os danos causados a terceiros
decorrentes da execuc¢do da obra.

8.12. Manter no local da execucdo da obra: projetos, cronograma fisico-financeiro
atualizado, planilha orcamentaria, Memorial Descritivo n° 35/2022, Documento
Técnico CEMEQ n.° 023 2016 R05, e demais memoriais descritivos contidos no Anexo
| — Pasta Técnica, especificacdes técnicas, copia das medi¢cdes e o “Diario de Obra”
com, no minimo duas vias, para lancamento diario das ocorréncias.

8.12.1. No “Diario de Obra” devera ser langado, também, o historico técnico detalhado
dos servicos em execucdo, a condi¢do climatica (bom, chuvoso ou inoperante) e a
quantidade de funcionarios com seus respectivos cargos.

8.13. Executar a obra de acordo com as EspecificacGes Técnicas, Plantas e Desenhos.
8.13.1. No fornecimento, instalacdo e demais servigos referentes ao elevador, deverdo
ser atendidas as especificacdes teécnicas e demais exigéncias contidas no Documento

Técnico do CEMEQ n° 023 2016 RO5.

8.14. Notificar a Contratante sobre qualquer objeto de valor histérico ou significativo,
encontrado no Canteiro de Obra, devendo a ela ser entregue por ser de sua propriedade.

CONTRATO N.° <<NUMERO>>/<<ANO>>
<<ENDERECO>>
Caixa Postal <<CAIXAPOSTAL>> — Telefone (19) <<TELEFONE>> — Fax (19) <<FAX>> — Email: <<EMAIL>>
CEP <<CEP>> — <<CIDADE/ESTADO>>

Pagina 8 de 19



\\"}’ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
| DIRETORIA EXECUTIVA DE ADM |N|STRACAO Aprovado segundo Parecer PG n° 524/2023,

(]
a¥ DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAGAQ % 00/02/2023, e Despecho PG ' 7532022,
UNICAME SUPRIMENTOS
MINUTA

8.15. Permitir a Equipe de Fiscalizacdo da Contratante, acesso ao local da execucdo da
obra.

8.16. Comunicar, por escrito, todos e quaisquer obstaculos e imprevistos ocorridos
durante a execucao da obra, bem como a alteracdo da programacédo apresentada junto
com a proposta, cabendo & Contratante opinar e decidir sobre os mesmaos.

8.17. E obrigatdria a presenca do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista responsavel
no servico pelo menos 3 (trés) vezes por semana, cuja presenca serd devidamente
registrada em Diario de Obras.

8.17.1. Manter no canteiro um engenheiro civil ou arquiteto residente, com a devida
comprovacdo, que na auséncia do engenheiro ou do arquiteto ou urbanista
responsavel, respondera pelo mesmo perante a Equipe de Fiscalizag&o.

8.17.2. Credenciar o engenheiro ou 0 arquiteto ou urbanista responsavel pelo
acompanhamento dos servicos, bem como o engenheiro civil ou arquiteto residente
residente, junto a Contratante, constando 0 nome, nimero do documento de Identidade
e da inscricdo no CREA ou CAU, telefone e e-mail para contato.

8.17.3. Sera permitido um nimero maximo de 2 (dois) servigos dentro do Campus por
engenheiro ou arquiteto residente .

8.18. Dar prévio conhecimento a Equipe de Fiscalizacdo da Contratada das ocorréncias
nas frentes e fases da obra, a fim de se obter o melhor rendimento sem prejuizo a boa
execucdo da mesma.

8.19. Fornecer e utilizar ferramentas, equipamentos e todos 0s insSuMos necessarios e
adequados a realizacdo da obra, de acordo com o seu objetivo e com o apresentado na
proposta.

8.20. Responsabilizar-se pelo(a):

a) projeto de obras provisorias, devendo, quando necessario, providenciar a sua
aprovacao junto a terceiros;

b) instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, incluindo vestiarios, sanitarios e area
de vivéncia, em conformidade com as normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho;

c) planejamento da execucdo da obra nos seus aspectos administrativos e técnicos,
conforme programacéo fisica especifica dos mesmos;

d) seguranca de todas as atividades no local da execucdo da obra;
e) abrigo, guarda e manutencao de seus equipamentos;

f) preparo de materiais, transportes dentro e fora do servi¢o, na vertical e horizontal;
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g) transporte e alimentacdo de seus funcionarios, sendo terminantemente vedada a
pernoite de funcionarios na obra;

h) pagamentos de quaisquer verbas decorrentes da relacdo empregaticia com seus
funcionarios que irdo executar a obra, tais como: salérios, vantagens, verbas rescisorias,
encargos, inclusive sociais e previdenciarios, por ela devendo responder judicial e/ou
extrajudicialmente, afastada qualquer hipdtese de vinculo empregaticio entre seus
funcionarios e a Contratante;

i) acidentes na execucdo da obra, inclusive quanto as redes de servicos publicos, 0 uso
indevido de patentes e, ainda, por fatos que resultem na destruicdo ou danificacdo do
servico, estendendo-se tal responsabilidade até a assinatura do “Termo de Recebimento
Definitivo do Servigo” e a integral liquidagdo de indenizagdo caso devida a terceiros;

J) estabilidade da obra e o perfeito e eficiente funcionamento de todas as suas
instalacBes que, na forma da lei, subsistira mesmo ap0s a aceitagdo provisoria ou
definitiva do servigo;

k) encargos fiscais, seguro, frete, tributos e outros que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto deste contrato ou no seu transporte;

I) qualidade e quantidade dos materiais empregados, assim como 0 processo de sua
utilizacdo, cabendo-lhe, inclusive, executar os servi¢cos ndo aceitos pela Equipe de
Fiscalizacdo e que devam ser refeitos;

m) correcdo dos defeitos notificados pela Contratante, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis
da data do recebimento da notificagéo;

n) danos causados a Universidade e/ou terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na
execucdo do contrato, cujo ressarcimento devera ser imediato, observada a ampla defesa
e o contraditdrio.

8.21. Cumprir fielmente, as suas expensas, as Normas Regulamentadoras de Seguranca
e Saude do Trabalhador, do Ministério do Trabalho.

8.22. Apresentar no inicio da execucdo da obra, a CTPS dos funcionarios que irdo
trabalhar no local, devidamente registrada e em ordem.

8.23. Responder pelas condicGes de higiene e salde de seus funcionarios.
8.24. Fornecer equipamentos de seguranca (EP1’s e EPC’s) aos seus funcionarios.

8.25. Entregar a Divisdo de Seguranga do Trabalho/DSTr, com 2 (dois) dias uteis de
antecedéncia da data de integracdo, os documentos, conforme previsto no Manual de
Seguranca
(http://www.dgrh.unicamp.br/documentos/manuais/man_dsso_seguranca.pdf) para
Contratados, para emisséo de crachas especificos.
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8.25.1. Na hipébtese de subcontratacdo, as subcontratadas deverdo apresentar toda a
documentacdo relacionada no Manual de Seguranca, bem como o Termo de Contrato
firmado com a Contratada por cdpias autenticadas ou simples junto com o original
para cotejo.

8.26. Realizar, as suas expensas, a remocdo de entulhos, materiais inserviveis gerados
durante a execucdo do servico, devendo o canteiro de obras estar sempre limpo e
desobstruido, sendo vedado o acimulo de entulho ou qualquer outro material de
descarte sobre as areas comuns, vias de circulagdo ou gramados.

8.27. Colocar nimero de funcionéarios necessarios ao cumprimento do prazo de
execucdo da obra, respondendo integral e unilateralmente pelos encargos decorrentes.

8.28. Desmobilizar o canteiro e efetuar a limpeza final do local de execucdo da obra,
inclusive a remocédo do material inservivel e do entulho gerado para fora do Campus. A
limpeza compreende, também, todo o esparrame e acerto da terra excedente, de forma
que o terreno fique pronto para o plantio de gramas.

8.28.1. A desmobilizacdo compreende a retirada de todos os materiais, ferramentas e
equipamentos de propriedade da Contratada, que eventualmente estejam no local de
execucéo da obra.

8.28.2. A Contratada fard a remocdo e dara destinacéo final dos residuos de construgao
civil (RCC), Classes A, B, C e D, provenientes da demolicdo e da execu¢do da obra,
devidamente segregados e acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo
Municipio para esse fim.

8.28.3. A Contratada devera entregar a Equipe de Fiscaliza¢do da Contratante copia do
Controle de Transporte de Residuos — CTR, sendo a medicdo da remocdo do residuo
gerado, quando prevista em planilha orcamentéria, realizada apenas ap0s sua
apresentacao.

8.29. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao
atendimento dos seus funcionarios acidentados ou com mal subito.

8.30. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de
forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade da Contratante.

8.31. Executar a obra na forma estabelecida na documentagdo técnica integrante do
edital, que integra este instrumento contratual independentemente de transcrigéo.

8.32. Entregar a Contratante, ap6s conclusdo das instalacdes, um jogo de relatorios que
contenha garantias das pecas, desenhos ““as built”, memorias de célculo, quando for o
caso (os arquivos eletrénicos em autocad em dwg e plt deverdo ser entregues na
concluséo da obra).
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8.33. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagOes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo.

8.34. Qualquer erro ou impericia na execucdo da obra constatado pela Equipe de
Fiscalizacdo ou pela prdpria Contratada, obrigara esta, por sua conta e risco, a correcao,
remocao e nova execuc¢do das partes impugnadas, mesmo que o erro tenha resultado da
insuficiéncia dos levantamentos.

8.35. A Contratada cabera a responsabilidade total pela execucdo da obra; igual
responsabilidade lhe cabera pelos demais compromissos assumidos com a Contratante e
executados por terceiros sob sua administragdo, ndo havendo qualquer vinculo entre a
Contratante e eventuais subcontratadas.

8.36. A Contratada garantira os servicos por ela executados, na forma do artigo 618 da
Lei Federal 10.406 de 10/01/2002, periodo durante o qual os servicos que apresentarem
defeitos deverdo ser refeitos rapidamente. N&o estdo incluidos os casos de ma
conservacgao ou uso inadequado das instalacGes.

8.37. Guardar completo sigilo com relacdo as informacGes obtidas no desenvolvimento
das atividades, objeto da contratacdo, sendo vedada, sem autorizacdo escrita, a
divulgacdo de quaisquer dados relativos ao objeto do presente contrato.

8.38. Executar locagdo e demarcacdo da obra através de gabarito de madeira.

8.39. Atender as determinagdes contidas no Decreto Estadual n® 49.674/2005, bem
como as disposicOes do Decreto Estadual n° 53.047/2008.

8.40. Utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica, ou de origem
nativa, que tenham precedéncia legal, devendo, no caso de utilizagdo de produtos e
subprodutos listados no artigo 1° do Decreto estadual n° 53.047/08, adquiri-los de
pessoa juridica cadastrada no CADMADEIRA.

8.41. Apresentar a Contratante, no prazo de 3 (trés) dias Uteis do recebimento da
solicitacdo formal, sempre que solicitado, a critério da Contratante, a Composi¢cdo dos
Precos Unitérios (CPU) de todos os itens cotados na planilha orcamentéria e respectiva
Curva ABC de Servicos, elaborados com base nos modelos disponibilizados nos
Anexos “A” e “B” deste instrumento contratual.

8.41.1. O ndo atendimento do disposto nesse subitem ensejara a aplicacdo das
penalidades previstas na Clausula Dez deste instrumento contratual.

CLAUSULA NOVE - DAS DISPOSICOES GERAIS

9.1. Todas as eventuais modificacGes havidas no projeto durante a execugédo do Objeto,
em consequéncia das condicdes locais, devidamente autorizadas pela fiscalizacdo da
Contratante, bem como pelo projetista responsavel, serdo documentadas pela
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Contratada, que registrara as revisdes e complementacdes dos elementos integrantes do
projeto, incluindo os desenhos “como construido”.

9.2. Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos na proposta
da Contratada somente poderdo ser substituidos por outros no caso de comprovacéo de
similaridade, realizada por instituicdo especializada e mediante o aceite da Contratante.

9.3. A Contratante podera contratar outras empresas simultaneamente e para 0 mesmo
local da obra, para a execucdo de obras e servicos distintos daqueles abrangidos por esse
contrato. Nesse caso, a Contratada ndo poderda impor quaisquer dificuldades a
introducdo de materiais, equipamentos e pessoal na area, para a prestacdo destes
servigos ou de concessionarias de servigos publicos.

9.4. A troca de informacdes e correspondéncias entre as partes contratantes, bem como
toda e qualquer instrucdo, deve ser feita por escrito e registrada no “Diario de Obras”.
Todos 0s expedientes escritos, apos seu registro, serdo encaminhados a Contratada,
acompanhados de parecer da Equipe Técnica, para decisao.

9.5. A Contratada podera discordar de qualquer ato praticado pela Equipe de
Fiscalizacdo, devendo se manifestar, por escrito, no prazo maximo de 4 (quatro) dias
contados da data do recebimento do documento emitido pela Equipe de Fiscalizacao.

9.5.1. Protocolada a manifestacdo da Contratada, a Contratante, no menor prazo
possivel, reconsiderard ou ndo a decisdo anterior, cujo ato sera comunicado a
Contratada, por escrito.

9.5.2. Mantida a decisdo, a Contratada podera interpor recurso no prazo de 5 (cinco)
dias contados da data do recebimento da comunicacéo.

9.5.3. Recebido o recurso, a Contratante, no prazo de até 15 (quinze) dias apreciara a
matéria e resolvera a pendéncia, dando ciéncia a Contratada, por escrito.

9.6. A existéncia de matéria divergente ndo poderd, em hipétese alguma, justificar a
paralisacdo da execucdo da obra, ressalvada a etapa que deu origem a questao.

9.7. Na hipotese de recurso improcedente, a Contratada arcara com todos os 6nus
decorrentes da paralisacdo da etapa da obra, aplicando-se, em caso de atraso na
execucdo da mesma, as sancOes previstas na Lei federal n°® 8.666/93 e Portaria GR n°
248/98.

9.8. Apenas em casos excepcionais, julgados pela fiscalizacdo, ser4 permitida a
execucdo de servicos aos domingos, feriados e dias de expedientes suspensos na
Universidade, conforme calendario por ela divulgado. As solicitacfes deverdo ser feitas,
por escrito, com pelo menos trés dias Uteis de antecedéncia da data pleiteada.

9.9. A subcontratacdo de parte do objeto do contrato podera ser concretizada,
observando-se os ditames legais e jurisprudenciais, desde que devidamente justificada
nos autos e mediante prévia e expressa autorizagdo da Contratante.
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9.10. O pedido de subcontratacdo seré analisado e, se for o caso, autorizado, em até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacdo formal, desde que acompanhado do contrato de
subcontratacéo.

9.11. A autorizacdo da subcontratagdo ficard condicionada a apresentacdo, pela
subcontratada, dos documentos relativos a habilitacdo juridica, fiscal e trabalhista, bem
como ao atendimento dos requisitos do Manual de Seguranca da Diretoria Geral de
Recursos Humanos.

9.12. As subcontratadas deverdo apresentar toda a documentacéo relacionada no Manual
de Seguranca, bem como o Termo de Contrato firmado com a Contratada por cépias
autenticadas ou simples junto com o original para cotejo.

9.13. A supervisdo e coordenacdo das atividades da subcontratada serdo de
responsabilidade da Contratada que respondera perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

9.14. A Contratante reserva-se o direito de exigir ensaios laboratoriais complementares
dos materiais a serem empregados na execucdo dos Servigos, Cujos ensaios Serdo
realizados em laboratorios credenciados no INMETRO, sendo os custos 6nus da
Contratada. No caso de reprovacdo do material submetido ao ensaio, serd obrigatoria a
imediata substituicdo sem énus adicional a Contratante.

9.15. A aprovacao dos projetos de arquitetura, estrutura, cobertura, instalacdes prediais
ou solucbes adotadas, pela Fiscalizacdo da Contratante, ndo exime a Contratada das
responsabilidades por eventuais falhas técnicas que venham ocorrer em decorréncia de
ma execucdo da obra.

CLAUSULA DEZ - DAS SANCOES

10.1. Excetuados motivos de forca maior ou caso fortuito, devidamente justificados e
comprovados, em caso de ndo cumprimento das obrigacBes assumidas ou de
infringéncia de preceitos legais, serdo aplicadas a Contratada as seguintes penalidades:

a) adverténcia, sempre que constatadas irregularidades de pouca gravidade para as quais
a Contratada tenha diretamente concorrido;

b) multa nos termos do subitem 10.2;

c) suspensdo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administragéo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem 0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que o0 contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sanc¢éo aplicada com base na alinea anterior.
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10.2. A Contratada, além das sancbes previstas no Capitulo 1V, Secdo Il da Lei n°
8.666/1993 e alteracGes posteriores, estara sujeita ainda, as seguintes multas, cujo
calculo tomara por base o valor contratual:

a) multa diéria em relagdo aos prazos fixados: 0,1 (zero virgula um por cento) sobre o
valor contratual, por atraso de até 30 (trinta) dias;

b) multa diaria: 0,2 (zero virgula dois por cento), sobre o valor contratual, a partir do
31° (trigésimo primeiro) dias de atraso limitados esses atrasos a 60 (sessenta) dias, sem
prejuizo da rescisao unilateral do contrato;

b.1) os atrasos superiores a 60 (sessenta) dias serdo considerados como inexecucao
total ou parcial do contrato, para fins de aplicacdo de multa, sem prejuizo da rescisdo
unilateral do contrato, a critério da Contratante;

¢) multa pelo descumprimento de clausula contratual: até 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor contratual da parte executada, em execucdo ou inexecutada,
conforme o caso;

d) multa por desatendimento das determinacGes da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato: até 2,5% (dois virgula cinco por cento)
sobre o valor contratual da parte executada, em execucao ou inexecutada, conforme o
caso;

e) multa compensatoria pela inexecucdo parcial do contrato: até 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor contratual da parte inexecutada.

f) multa compensatdria pela inexecucdo total do contrato: até 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor contratual.

10.2.1. As importancias relativas as multas serdo descontadas do pagamento a que
tiver direito a Contratada, respondendo, igualmente pelas mesmas, a garantia prestada,
se houver.

10.3. A Contratada estara ainda sujeita as san¢des penais previstas na Secdo Ill, do
Capitulo IV, da Lei Federal n° 8.666/1993 e alteracdes posteriores.

10.4. Sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des indicadas no subitem 10.2.1 e 10.3, o
descumprimento das obrigacdes previstas nos incisos I, 11 e 111, do artigo 9°, do Decreto
Estadual n.° 53.047/2008, de acordo com o inciso IV, do mesmo artigo, sujeitara a
Contratada na possibilidade de rescisdo do contrato, com fundamento no artigo 78,
incisos | e Il, da Lei Federal n.° 8.666/1993, bem como a aplicagdo da sancdo
administrativa de proibicdo de contratar com a Administracdo Publica, estabelecida no
artigo 72, 8 89, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes a referida sancdo, independentemente de sua
responsabilizacdo na esfera criminal.
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10.5. A aplicacdo das penalidades capituladas nos subitens acima € independente e a
aplicacdo de uma ndo exclui a das demais e ndo impossibilitard a incidéncia de outras
sancOes administrativas previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/1993 e na
Portaria GR n° 248, de 06/10/1998, publicada no DOE de 07/10/98 e disponivel no
endereco eletrénico: http://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=798.

10.6. As penalidades previstas neste item tém carater administrativo e sua aplicacdo nao
exime a contratada da reparacdo de eventuais perdas e danos que acarretar a
Contratante.

10.7. A falta de cumprimento das obrigacbes assumidas ou a incidéncia do
comportamento descrito no artigo 78 da Lei Federal n.° 8.666/1993 ensejardo a rescisao
unilateral do instrumento contratual, independentemente de interpelacédo judicial, sendo
aplicaveis, ainda, as disposicfes contidas nos artigos 79 e 80 da mesma legislacéo.

10.8. Na aplicacdo de penalidades e na rescisdo unilateral do contrato deverd ser
observado o direito a ampla defesa e ao contraditério.

CLAUSULA ONZE — DA RESCISAO

11.1. O presente contrato podera ser rescindido caso venha a ocorrer qualquer um dos
motivos elencados no artigo 78 e na forma do artigo 79 da Lei federal n° 8666/93.

11.2. A Contratada reconhece, desde ja, os direitos da Contratante na ocorréncia da
rescisdo administrativa prevista no artigo 77 da Lei federal n® 8.666/93.

CLAUSULA DOZE - DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de Sdo Paulo, para dirimir as
duvidas ou controvérsias do presente Contrato que ndo puderem ser resolvidas
administrativamente pelas partes.

E, por estarem assim, as partes justas e contratadas assinam o presente Contrato.

Campinas, de de
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRACAO

Aprovado segundo Parecer PG n° 524/2023,

(]
¥ DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAGAQ % 00/02/2023, e Despecho PG ' 7532022,
e .
UNICAMB SUPRIMENTOS
MINUTA
ANEXO “A”
Modelo de Composicdo de Preco Unitario
LOGOTIPQ DA rRAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO
FupREsA CPU - COMPOSI(;.E\O DE PRECO UNITARIO
OBRA: LEIS SOCIAIS: __,_ %
ORCAMENTO: BDI: __ ., %
LOCAL: DATA-BASE(lo): més/ano
DATA: dia/més/ano

Area da obra:

(m?)

IIJNIDADEI COEF. I PRECO(RS) | PREGO TOTAL (R$)

CODIGO DESCRICAO
1 SERVICOS INICIAIS
01.01 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS
01520.8.2.1CAN CANTEIRO DE OBRAS de acordo com a NR-18 e NR-24 MES
01270.0.1.1|Ajudante 14,00 5,64 78,96
01270.0.33.1Montador H 14,00 6,86 96,04
01520.7.1.1|Alojamento metélico tipo contéiner composto de 2 médulos com reservado sanitdrio e chuveiro - locagé LOC/MES 4,00 537,00 2.148,00|
(espessura da chapa: 2,66 mm / largura total: 4,60 m / comprimento total: 6,00 m / altura: 2,50
"RRECO (méo-de-obra): 175,00
PRECO (material): 2.148,00
PRECO TOTAL {unit.): 2.323,00
15[%): 129,34 226,35
BDI{%): 0,00 0,00
@ )| ADM(%): 0,00 0,00
TOTAL TAXA: 226,35
/\%\/ PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa): 2.549,35|
QUANTIDADE: 9,00
@ PRECO TOTAL [c/ taxa): 22.944,15

&
s

PRECO (m3o-de-obra):

PREGD (material):

PRECO TOTAL {unit.):

LS{%):

BDI{%): 0,00

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREGO TOTAL UNIT. (¢/ taxa):

QUANTIDADE:

PRECO TOTAL (c/ taxa):
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ANEXO “B”

Modelo de Curva ABC

RAZAO SOCIAL, CNPJ e DADOS PARA CONTATO

LOGOTIPO DA
EMPRESA
CURVA ABC DE SERVICOS
OBRA: LEISSOCIAIS: _,_ %
%

ORCAMENTO: BD:
LOCAL: DATA-BASE(lo): més/ano

Areadaobra: (m?) DATA: dia/més/ano

c0ODIGO DESCRICAO uNIDADE | QuUANT. | PRUNITIRS) | PRTOTALRS) | PART.) | PART.ACUM.(%)
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