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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO – Graco Projetos, 

Empreendimentos e Construções LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem 

contratadas pela Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP tenham os dados 

suficientes para executarem os seus orçamentos e a obra. 

Este documento é composto por: ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS 

As ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MATERIAIS contêm características de produtos e 

materiais; normas complementares de execução e as indicações dos locais de 

aplicação de cada um dos tipos de serviços previstos especificamente na presente 

obra. 

O PROJETO EXECUTIVO É COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL 

DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERÃO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO. 

QUALQUER INFORMAÇÃO INDICADA EM UM DELES DEVERÁ SER APLICADA AOS DEMAIS. 
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DADOS DO PROJETO 

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

 

Empreendimento: Construção do Núcleo de Acessibilidade do CEL 

 

Intervenção: Reforma, ampliação e urbanização. 

 

Local: Rua Cora Coralina : CEP 13083-896, Cidade Universitária Zeferino Vaz – 

UNICAMP, Barão Geraldo - Campinas, SP. 

DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO 

Projeto de Reforma e Ampliação denominada Construção do Núcleo de 

Acessibilidade do CEL, com 437,19 m² de intervenção. 

QUADRO DE ÁREAS 

Área a construir – Pavimento Térreo: 25,34 m² 

Área a Reformar – Pavimento Térreo: 13,70 m² 

Área a Construir – Primeiro Pavimento: 30,40 m² 

Área a Reformar – Primeiro Pavimento: 18,62 m² 

Área a Construir – Segundo Pavimento: 30,40 m² 

Área a Reformar – Segundo Pavimento: 18,62 m² 

Área a Construir – Barrilete: 35,73 m² 

Área total a construir: 121,87 m² 

Área total a reformar: 50,94 m² 

Área total de Urbanização: 264,38 m² 

Área total de Intervenção: 437,19 m² 

RELAÇÃO DE PROJETOS 

1. PROJETO ARQUITETÔNICO 

Arquiteto Responsável e 

Coordenador: 

Arq. Caio Graco H. V. Braga 

CAU nº: A20539-7 

 

Desenvolvimento: Arq. Nora Cappello 

CAU nº: A39489-0 

 Arq. Renata Gobato Buffa 

CAU nº: A42704-7 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

ARQ_NUCLEO-CEL_EXE01a02_impl Implantação Geral e Detalhe da 

Calçada e Detalhe do Bicicletário 

01/08 

ARQ_NUCLEO-CEL_EXE01a02_impl Implantação Geral – Demolições e 

Interferências 

02/08 
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ARQ_NUCLEO-CEL_EXE 03a05 Plantas do Térre, 1º e 2º Pavimentos 

e Barrilete 

03/08 

ARQ_NUCLEO-CEL_EXE03a05 Planta de Cobertura, Corte AA e BB 

e Detalhes de Cobertura 

04/08 

ARQ_NUCLEO-CEL_EXE03a05 Elevações 01, 02 e 03 

 

05/08 

ARQ_NUCLEO-CEL_EXE06_ilum Planta de Iluminação do Térreo, 1º 

e 2º e Barrilete e Detalhes de Forro 

e Alçapão 

06/08 

ARQ_NUCLEO-CEL_EXE07_pta_cxo Detalhamento Portas e Caixilhos 07/08 

ARQ_NUCLEO-CEL_EXE08_ampl Ampliação do Wc P.N.E. 08/08 

2. PROJETO ESTRUTURAL 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Thiago Rocioli Barbosa CREA nº: 5069720632 

Estag. Olavo Zuim Melhado 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

EST_NUCLEO-CEL_EXE 
Implantação 

Locação dos pilares 
01/11 

EST_NUCLEO-CEL_EXE 

Formas da Fundação (PAV. 1050 e 

1100) Esquema de Níveis, Geom. 

dos blocos 

02/11 

EST_NUCLEO-CEL_EXE 
Formas dos Pavimentos 1150, 1200, 

1300 e 1400 
03/11 

EST_NUCLEO-CEL_EXE 
Formas dos Pavimentos 1450 e 1500 

Plano e Forma do Telhado 
04/11 

EST_NUCLEO-CEL_EXE 
Corte AA e Corte BB 

Armação de lajes 
05/11 

EST_NUCLEO-CEL_EXE Armação – Vigas V51 a V208 06/11 

EST_NUCLEO-CEL_EXE Armação – Vigas V301 a V408 07/11 

EST_NUCLEO-CEL_EXE Armação – Vigas V451 a V507 08/11 

EST_NUCLEO-CEL_EXE Armação – Pilares P1 a P5 09/11 

EST_NUCLEO-CEL_EXE Armação – Pilares P6 a P10 10/11 

 

EST_NUCLEO-CEL_EXE 

 

Armação – Blocos de fundação e 

Estacas 
11/11 

 

3. PROJETO ELÉTRICO 

Autor do Projeto e Desenvolvimento: Eng. Marcos Cesar Correa Antunes 
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CREA nº: 5062600651 

Arquivo Título da Folha FL. nº 

ELE_NUCLEO-CEL_EXE01_07 Plantas de Interferências caixa, 

tubulação, caixas e tubulação 

novas 

01/07 

ELE_NUCLEO-CEL_EXE01_07 Plantas de Iluminação – Pavimentos 

Térreo, 1º e 2º e Barrilete 

02/07 

ELE_NUCLEO-CEL_EXE01_07 Plantas de Tomadas – Pavimentos 

Térreo, 1º e 2° e Barrilete 

03/07 

ELE_NUCLEO-CEL_EXE01_07 Plantas de SPDA – Pavimento Térreo 

e Planta Cobertura Existente 

04/07 

ELE_NUCLEO-CEL_EXE01_07 Plantas de SPDA – Pavimento Térreo 

Ampliação 

05/07 

ELE_NUCLEO-CEL_EXE01_07 Plantas de SPDA – Planta Cobertura 

Ampliação 

06/07 

ELE_NUCLEO-CEL_EXE01_07 Plantas de Detalhes Gerais e 

Quadros de Energia 

07/07 

4. PROJETO HIDRÁULICO 

Engenheiro Responsável e 

Coordenador: 

Eng. Wilson Jorge Marques 

CREA nº: 0601496930 

 

Desenvolvimento: Eng. Guilherme Azinari 

CREA nº: 5069685885 

 Eng. Isabella Stranieri 

CREA nº: 5069692126 

 Eng. Leonardo Félix de Mendonça 

CREA nº: 5069734785 

   

Arquivo Título da Folha FL. nº 

NUCLEO-CEL_PEX_HID01_IMP 

Redes de Esgoto e Água e Pluvial e 

Água Fria - Implantação 

 

01/03 

NUCLEO-CEL_PEX_HID02_ESG AP 
Redes de Esgoto e Água e Pluvial  

Plantas e Detalhes 
02/03 

NUCLEO-CEL_PEX_HID03_AF 
Rede de Água Fria Plantas e 

Detalhes 
03/03 

 

 

 

 

 
Data de entrega: Julho de 2018 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Arq. Nora Cappello de Oliveira 

CAU nº: A39489-0 

  



CEL – Núcleo de Acessibilidade 

UNICAMP 

 

viii 

SUMÁRIO 

E CADERNO DE ENCARGOS 
ORÇAMENTO GLOBAL 
E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
ORÇAMENTO GLOBAL E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA OBRA



 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

UNICAMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL – Núcleo de Acessibilidade  

(OS 63)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONDIÇÕES GERAIS DA OBRA 

 
  



CEL – Núcleo de Acessibilidade 

UNICAMP 

 

 

  



CEL – Núcleo de Acessibilidade 

UNICAMP 

 

 

PRELIMINARES ___________________________________________________________________ 3 
1. NORMAS _____________________________________________________________________ 3 
2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS _______________________________________ 3 
3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES ___________________________________________________ 3 
4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART ______________________________ 3 
IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO _______________________________________________ 4 
1. CANTEIRO DE OBRAS __________________________________________________________ 4 
2. PLACAS DA OBRA _____________________________________________________________ 4 
3. PROJETOS ____________________________________________________________________ 4 
4. MONTAGEM DO GABARITO ____________________________________________________ 4 
5. LOCAÇÃO DA OBRA __________________________________________________________ 4 
6. ISOLAMENTO DE OBRA ________________________________________________________ 4 
MOVIMENTO DE TERRAS _________________________________________________________ 5 
1. CONDIÇÕES GERAIS __________________________________________________________ 5 
2. ESCAVAÇÕES MECANIZADAS __________________________________________________ 5 
3. ATERRO MECANIZADO ________________________________________________________ 5 
4. APLICAÇÃO __________________________________________________________________ 5 
DEMOLIÇÕES ___________________________________________________________________ 6 
1. CONDIÇÕES GERAIS __________________________________________________________ 6 
2. APLICAÇÃO __________________________________________________________________ 6 
INTERFERÊNCIAS _________________________________________________________________ 7 
1. CONDIÇÕES GERAIS __________________________________________________________ 7 
LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL ___________________________________________________ 8 
1. GERAL _______________________________________________________________________ 8 

 

 

 



CEL – Núcleo de Acessibilidade 

UNICAMP 

 

OBRA-3 

 PRELIMINARES 

1. NORMAS 

De acordo com as normas definidas em projetos complementares específicos de 

cada área técnica envolvida no projeto executivo. 

As obras serão executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de 

Arquitetura, Estrutura e de Instalações, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as 

Planilhas Orçamentárias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem 

como as indicações, recomendações e/ou exigências constantes: 

- Das Normas Técnicas da ABNT; 

- Do Caderno de Encargos da Pini; 

- Das Normas ou Catálogos dos Fabricantes; 

- Das Concessionárias Locais. 

2. AMOSTRAS E CATÁLOGOS DE MATERIAIS 

O CONSTRUTOR deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, 

amostras ou catálogos dos materiais que venham em substituição aos especificados 

para a obra, sob pena de impugnação dos trabalhos porventura executados. 

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES 

A execução de todos os serviços contratados obedecerá, rigorosamente, aos projetos 

fornecidos e às especificações que complementam, no que couber, o contido nos 

memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverão ser observadas, 

também, as demais instruções contidas na presente licitação. 

Todas as medidas deverão ser conferidas no local, não cabendo nenhum serviço extra 

por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

No intuito de se tomar todas as precauções necessárias a evitar a ocorrência de 

acidentes na obra, informam que, durante a execução dos trabalhos deverá ser 

rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18 

Obras de Construção, Demolição e Reparos). 

4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 

Antes do início dos trabalhos, o construtor deverá apresentar a ART do responsável 

técnico da obra. 
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 IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

1. CANTEIRO DE OBRAS 

Canteiro de obras para a instalação de sala para guarda de materiais miúdos e 

ferramentas, escritório, sanitários e refeitório, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverá o 

construtor utilizar-se de área externa, apresentar um croqui da área a ser utilizada para 

a Fiscalização para posterior aprovação. A contratada deverá providenciar as 

instalações provisórias de água; esgoto e energia elétrica. 

2. PLACAS DA OBRA 

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra. 

3. PROJETOS 

AS BUILT: O construtor deverá fornecer o AS BUILT das alterações após a conclusão da 

obra, bem como apresentação dos projetos complementares, cópia em Papel e 

Digital do Projeto Total (folhas modificadas e não modificadas). Este item é parte 

integrante das condições de recebimento definitivo da obra. 

4. MONTAGEM DO GABARITO 

O gabarito deverá ser montado em nível e esquadro e demarcado por topógrafo. 

5. LOCAÇÃO DA OBRA 

A locação dos blocos e vigas baldrame deverá obedecer ao projeto e poderá ser 

efetuada por meio de aparelhos (teodolitos), ou manualmente, por meio de linhas, 

com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro). 

5.1. CONTEÚDO DO SERVIÇO 

Considera material e mão-de-obra para locação da obra e execução de gabarito de 

madeira. 

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO  

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas 

a uma altura mínima de 60cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 

construir. 

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os 

alinhamentos são marcados com linhas esticadas, estas linhas marcarão os cantos ou 

os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo. 

6. ISOLAMENTO DE OBRA 

O contorno da área da obra deverá ser fechado com tapumes em chapa de 

madeira compensada resina 6,00 mm/ alambrado em telas metálicas estruturadas por 

caibros de madeira e devidamente protegido por três demãos de látex acrílico na cor 

branca. A Placa de obra será instalada em local próximo ao alambrado, em estrutura 

independente, conforme modelo fornecido pela Universidade. 
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 MOVIMENTO DE TERRAS 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança e normas de utilização e manuseio de ferramentas e 

equipamentos. 

2. ESCAVAÇÕES MECANIZADAS 

As escavações mecanizadas para os platôs deverão ser executadas com pá 

carregadeira ou moto scraper, técnicas e operacionais da empresa contratada. O 

solo retirado será depositado dentro do Campus, sendo que a camada vegetal será 

depositada e esparramada em local a ser definido pela fiscalização. As camadas de 

solo subseqüentes serão aterradas na área dos prédios em licitação. 

As escavações para a execução das redes de hidráulicas e elétricas deverão ser 

executadas por retro-escavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior 

a 1,80m, estas deverão ser escoradas. 

3. ATERRO MECANIZADO 

O aterro mecanizado dos platôs será executado em camadas de 20 a 30 cm 

esparramadas através de motoniveladora e compactada com pé de carneiro e rolo 

vibro até atingir 95% do proctor normal, comprovado através de ensaios executados 

por empresas credenciadas. 

O aterro mecanizado das valas será executado em camadas de 30 a 40 cm 

esparramadas através de pá carregadeira. Para a compactação do solo, será 

utilizado compactador tipo sapo, com controle tátil da umidade do solo. 

4. APLICAÇÃO 

Conforme projetos, para a formação dos platôs, para as redes hidráulicas e elétricas e 

nas fundações dos prédios. 
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 DEMOLIÇÕES 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Conforme normas de segurança. 

2. APLICAÇÃO 

Demolições de paredes, retiradas de caixilhos, luminárias, retirada de um trecho de 

grama e de calçada, retirada de orelhão para retificação da calçada, retirada de 

toldo de acesso ao pinotinho, bicicletário e demais interferências, conforme projeto de 

arquitetura. 
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OBRA-7 

 INTERFERÊNCIAS 

1. CONDIÇÕES GERAIS 

Para a implantação da nova infraestrutura ocorrerão interferências em obras já 

executadas nas seguintes áreas: 

- Rede sElétricas; 

- Redes Hidráulicas; 

- Arruamento; 

- Paisagismo. 

Para a implantação do novo arruamento teremos a necessidade da retirada de 

asfalto; guias e sarjetas. 

Nos novos arruamentos teremos a retirada de grama. 

Todos os materiais considerados com descarte deverão ser retirados e levados para 

um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos 

resíduos poderá ter destinação interna à Unicamp. 

Os materiais considerados reaproveitáveis serão destinados a uma área interna do 

Campus a ser definida com a fiscalização e deverão ter controle sobre a sua 

descrição e quantificação. 
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OBRA-8 

 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

1. GERAL 

A obra será entregue totalmente limpa e desobstruída de todos os entulhos, inclusive 

nas áreas externas. 

 Os vidros deverão ser limpos 15 dias após a sua colocação. 

 Será obrigatório efetuar esmerada limpeza após o término dos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de entrega: Julho de 2018 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Arq. Nora Cappello de Oliveira 

CAU nº: A39489-0 

 


