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Este MEMORIAL DESCRITIVO foi elaborado pela GRACO - Graco Projetos,
Empreendimentos e Construcdes LTDA, e foi idealizado para que as empresas a serem
contratadas pela Universidade Estadual de Campinas — UNICAMP tenham os dados
suficientes para executarem os seus orcamentos e a obra.

Este documento é composto por: ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS

As ESPECIFICACOES DE SERVICOS E MATERIAIS contém caracteristicas de produtos e
materiais; normas complementares de execucdo e as indicacdes dos locais de
aplicacdo de cada um dos tipos de servicos previstos especificamente na presente
obra.

O PROJETO EXECUTIVO E COMPOSTO POR PRANCHAS DE DESENHOS, MEMORIAL
DESCRITIVO E PLANILHA DE CUSTOS, QUE DEVERAO SER CONSULTADOS EM CONJUNTO.
QUALQUER INFORMAGAO INDICADA EM UM DELES DEVERA SER APLICADA AOS DEMAIS.
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DADOS DO PROJETO

Cliente: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Empreendimento: Construcdo do NUcleo de Acessibilidade do CEL
Intervencdo: Reforma, ampliacdo e urbanizacdo.

Local: Rua Cora Coralina : CEP 13083-896, Cidade Universitdria Zeferino Voz -
UNICAMP, Bardo Geraldo - Campinas, SP.

DESCRICAO DO ESCOPO DO PROJETO

Projeto de Reforma e Ampliacdo denominada Construcdo do Nucleo de
Acessibilidade do CEL, com 437,19 m? de intervencdo.

QUADRO DE AREAS

Area a construir - Pavimento Térreo: 25,34 m2
Area a Reformar — Pavimento Térreo: 13,70 m?
Area a Construir — Primeiro Pavimento: 30,40 m?
Area a Reformar — Primeiro Pavimento: 18,62 m?2
Area a Construir - Segundo Pavimento: 30,40 m?
Area a Reformar — Segundo Pavimento: 18,62 m?
Area a Construir — Barrilete: 35,73 m?

Area total a construir: 121,87 m?

Area total a reformar: 50,94 m?

Area total de Urbanizagdo: 264,38 m?

Area total de Intervengdo: 437,19 m?

RELACAO DE PROJETOS

1. PROJETO ARQUITETONICO

Arquiteto Responsdvel e
Coordenador:

Arqg. Caio Graco H. V. Braga
CAU n°: A20539-7
Desenvolvimento: Arg. Nora Cappello

CAU n°: A39489-0

Arg. Renata Gobato Buffa
CAU n°: A42704-7

Arquivo Titulo da Folha FL. n°

ARQ_NUCLEO-CEL_EXEQ1a02_impl Implantacdo Geral e Detalhe da 01/08
Calcada e Detalhe do Bicicletdrio

ARQ_NUCLEO-CEL_EXEOT1a02_impl Implantacdo Geral — Demolicdées e  02/08

Interferéncias
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ARQ_NUCLEO-CEL_EXE 03005
ARQ_NUCLEO-CEL_EXE03a05
ARQ_NUCLEO-CEL_EXE03a05

ARQ_NUCLEO-CEL_EXEO0é4_ilum

ARQ_NUCLEO-CEL_EXEQ7_pta_cxo

ARQ_NUCLEO-CEL_EXEO8_ampl

2. PROJETO ESTRUTURAL

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo

EST_NUCLEO-CEL_EXE

EST_NUCLEO-CEL_EXE

EST_NUCLEO-CEL_EXE
EST_NUCLEO-CEL_EXE
EST_NUCLEO-CEL_EXE
EST_NUCLEO-CEL_EXE
EST_NUCLEO-CEL_EXE
EST_NUCLEO-CEL_EXE
EST_NUCLEO-CEL_EXE

EST_NUCLEO-CEL_EXE

EST_NUCLEO-CEL_EXE

3. PROJETO ELETRICO

Autor do Projeto e Desenvolvimento:

UNICAMP

Plantas do Térre, 1° e 2° Pavimentos
e Barrilete

Planta de Cobertura, Corte AA e BB
e Detalhes de Cobertura

Elevacdoes 01,02 e 03

Planta de lluminacdo do Térreo, 1°
e 2° e Barrilete e Detalhes de Forro
e Alcapdo

Detalhamento Portas e Caixilhos

Ampliacdo do Wc P.N.E.

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

03/08

04/08

05/08

06/08

07/08

08/08

Eng. Thiago Rocioli Barbosa CREA n°: 5069720632

Estag. Olavo Zuim Melhado

Titulo da Folha
Implantacdo
Locacdo dos pilares

Formas da Fundacdo (PAV. 1050 e
1100) Esquema de Niveis, Geom.
dos blocos

Formas dos Pavimentos 1150, 1200,
1300 e 1400

Formas dos Pavimentos 1450 e 1500
Plano e Forma do Telhado

Corte AA e Corte BB
Armacdo de lajes

Armacdo - Vigas V51 a V208
Armacdo - Vigas V301 a V408
Armacdo - Vigas V451 a V507
Armacdo - Pilares P1 a P5

Armacdo — Pilares P6 a P10

Armacdo - Blocos de fundacdo e
Estacas

Eng. Marcos Cesar Correa Antunes

Vi

FL. n°®
01/11

02/11

03/11

04/11

05/11

06/11

07/11

08/11

09/11

10/11

11/11
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Arquivo
ELE_NUCLEO-CEL_EXEQO1_07

ELE_NUCLEO-CEL_EXEO1_07

ELE_NUCLEO-CEL_EXEO1_07

ELE_NUCLEO-CEL_EXEO1_07

ELE_NUCLEO-CEL_EXEO1_07

ELE_NUCLEO-CEL_EXEO1_07

ELE_NUCLEO-CEL_EXEQ1_07

4. PROJETO HIDRAULICO

Engenheiro Responsdvel e
Coordenador:

Desenvolvimento:

Arquivo

NUCLEO-CEL_PEX_HIDO1_IMP

NUCLEO-CEL_PEX_HIDO2_ESG AP

NUCLEO-CEL_PEX_HIDO3_AF

UNICAMP

CREA n°: 5062600651

Titulo da Folha FL. n°
Plantas de Interferéncias caixa, 01/07
tubulacdo, caixas e tubulacdo

novas

Plantas de lluminagdo - Pavimentos  02/07
Térreo, 1° e 2° e Barrilete

Plantas de Tomadas — Pavimentos 03/07
Térreo, 1° e 2° e Barrilete

Plantas de SPDA — Pavimento Térreo  04/07
e Planta Cobertura Existente

Plantas de SPDA — Pavimento Térreo  05/07
Ampliacdo
Plantas de SPDA — Planta Cobertura  06/07
Ampliacdo

Plantas de Detalhes Gerais e 07/07
Quadros de Energia

Eng. Wilson Jorge Marques
CREA n°: 0601496930

Eng. Guilherme Azinari

CREA n°: 5069685885

Eng. Isabella Stranieri

CREA n°: 5069692126

Eng. Leonardo Félix de Mendonga
CREA n°: 5069734785

Titulo da Folha ) FL. n°
Redes de Esgoto e Agua e Pluvial e
Agua Fria - Implantacdo 01/03

Redes de Esgoto e Agua e Pluvial

Plantas e Detalhes 02/03

Rede de Agua Fria Plantas e

Detalhes 03/03

Data de entrega: Julho de 2018

Arqg. Nora Cappello de QOliveira

CAU n° A39489-0
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PRELIMINARES

1. NORMAS

De acordo com as normas definidas em projetos complementares especificos de
cada drea técnica envolvida no projeto executivo.

As obras serdo executadas obedecendo rigorosamente aos desenhos dos Projetos de
Arquitetura, Estrutura e de Instalagoes, seus Detalhes, este Memorial Descritivo e as
Planilhas Orcamentdrias, todos devidamente autenticados por ambas as partes, bem
como as indicacoes, recomendagdes e/ou exigéncias constantes:

- Das Normas Técnicas da ABNT;

- Do Caderno de Encargos da Pini;

- Das Normas ou Catdlogos dos Fabricantes;
- Das Concessiondrias Locais.

2. AMOSTRAS E CATALOGOS DE MATERIAIS

O CONSTRUTOR deverd submeter & apreciacdo da FISCALIZACAO, em tempo hdbll,
amostras ou catdlogos dos materiais que venham em substituicdo aos especificados
para a obra, sob pena de impugnacdo dos trabalhos porventura executados.

3. DISPOSITIVOS PRELIMINARES

A execucdo de todos os servicos contratados obedecerd, rigorosamente, aos projetos
fornecidos e as especificacdes que complementam, no que couber, o contido nos
memoriais descritivos, em seu poder e de seu conhecimento. Deverdo ser observadas,
também, as demais instrucdes contidas na presente licitacdo.

Todas as medidas deverdo ser conferidas no local, ndo cabendo nenhum servico extra
por diferencas entre as medidas constantes no projeto e o existente.

No intuito de se tomar todas as precaucdes necessdrias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informam que, durante a execucdo dos trabalhos deverd ser
rigorosamente observada “Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho” (NR-18
Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos).

4, ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

Antes do inicio dos trabalhos, o construtor deverd apresentar a ART do responsdvel
técnico da obra.

OBRA-3
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IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO

1. CANTEIRO DE OBRAS

Canteiro de obras para a instalacdo de sala para guarda de materiais miudos e
ferramentas, escritério, sanitdrios e refeitério, conforme normas NR-10 e NR-18. Deverd o
construtor utilizar-se de drea externa, apresentar um croqui da drea a ser utilizada para
a Fiscalizacdo para posterior aprovacdo. A contratada deverd providenciar as
instalagdes provisdrias de dgua; esgoto e energia elétrica.

2. PLACAS DA OBRA

DADOS PARA A PLACA: Confirmar com engenheiro fiscal da obra.

3. PROJETOS

AS BUILT: O construtor deverd fornecer o AS BUILT das alteracdes apds a conclusdo da
obra, bem como apresentacdo dos projetos complementares, cépia em Papel e
Digital do Projeto Total (folhas modificadas e ndo modificadas). Este item é parte
infegrante das condicdes de recebimento definitivo da obra.

4. MONTAGEM DO GABARITO

O gabarito deverd ser montado em nivel e esquadro e demarcado por topdgrafo.

5. LOCACAO DA OBRA

A locacdo dos blocos e vigas baldrame deverd obedecer ao projeto e poderd ser
efetuada por meio de aparelhos (feodolitos), ou manualmente, por meio de linhas,
com o acompanhamento do profissional capacitado (Engenheiro).

5.1. CONTEUDO DO SERVICO

Considera material e mdo-de-obra para locacdo da obra e execucdo de gabarito de
madeira.

5.2. PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Construir o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas
a uma altura minima de 60cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a
construir.

Mediante pregos cravados no topo dessas guias, através de coordenadas os
alinhamentos sdo marcados com linhas esticadas, estas linhas marcardo os canfos ou
os eixos dos pilares assinalados com piquetes no terreno, por meio de fio de prumo.

6. ISOLAMENTO DE OBRA

O contorno da drea da obra deverd ser fechado com tapumes em chapa de
madeira compensada resina 6,00 mm/ alambrado em telas metdlicas estruturadas por
caibros de madeira e devidamente protegido por trés demdos de |dtex acrilico na cor
branca. A Placa de obra serd instalada em local préximo ao alambrado, em estrutura
independente, conforme modelo fornecido pela Universidade.

OBRA-4
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MOVIMENTO DE TERRAS

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca e normas de utilizacdo e manuseio de ferramentas e
equipamentos.

2. ESCAVACOES MECANIZADAS

As escavacoes mecanizadas para os platdés deverdo ser executadas com pd
carregadeira ou moto scraper, técnicas e operacionais da empresa contratada. O
solo retirado serd depositado dentro do Campus, sendo que a camada vegetal serd
depositada e esparramada em local a ser definido pela fiscalizacdo. As camadas de
solo subseqUentes serdo aterradas na drea dos prédios em licitacdo.

As escavacodes para a execucdo das redes de hidrdulicas e elétricas deverdo ser
executadas por retro-escavadeiras e caso as valas atinjam uma profundidade superior
a 1,80m, estas deverdo ser escoradas.

3. ATERRO MECANIZADO

O aterro mecanizado dos platds serd executado em camadas de 20 a 30 cm
esparramadas através de motoniveladora e compactada com pé de carneiro e rolo
vibro até atingir 95% do proctor normal, comprovado através de ensaios executados
por empresas credenciadas.

O aterro mecanizado das valas serd executado em camadas de 30 a 40 cm
esparramadas através de pd carregadeira. Para a compactacdo do solo, serd
utilizado compactador tipo sapo, com controle tatil da umidade do solo.

4. APLICACAO

Conforme projetos, para a formacdo dos platds, para as redes hidrdulicas e elétricas e
nas fundacoes dos prédios.

OBRA-5
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DEMOLICOES

1. CONDICOES GERAIS

Conforme normas de seguranca.

2. APLICACAO

Demolicdes de paredes, retiradas de caixilhos, lumindrias, retirada de um trecho de
grama e de calcada, refirada de orelhdo para retificacdo da calcada, retirada de
toldo de acesso ao pinotinho, bicicletdrio e demais interferéncias, conforme projeto de
arquitetura.

OBRA-6
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INTERFERENCIAS

1. CONDICOES GERAIS

Para a implantacdo da nova infraestrutura ocorrerdo interferéncias em obras j&
executadas nas seguintes dreas:

- Rede sElétricas;

- Redes Hidrdulicas;

- Arruamento;

- Paisagismo.
Para a implantacdo do novo arruamento teremos a necessidade da retirada de
asfalto; guias e sarjetas.
Nos novos arruamentos teremos a retirada de grama.

Todos os materiais considerados com descarte deverdo ser retirados e levados para
um bota fora credenciado pela prefeitura de Campinas. Ocasionalmente parte dos
residuos poderd ter destinacdo interna & Unicamp.

Os materiais considerados reaproveitdveis serdo destinados a uma drea interna do
Campus a ser definida com a fiscalizacdo e deverdo ter controle sobre a sua
descricdo e quantificacdo.

OBRA-7
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LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

1. GERAL

A obra serd entregue totalmente limpa e desobstruida de todos os entulhos, inclusive
nas dreas externas.

Os vidros deverdo ser limpos 15 dias apds a sua colocacdo.
Serd obrigatdrio efetuar esmerada limpeza apds o término dos trabalhos.

Data de entrega: Julho de 2018

Arg. Nora Cappello de Oliveira
CAU n°; A39489-0
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